

Znak sprawy: **ZZM.ZP/252-30/18P**

### Wszyscy Wykonawcy

Poznań, dnia 22.08.2018 r.

#### ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu parku Rataje od strony ul. Chyżańskiej – „trójkąt A i B” (część nr 1) od strony ul. Zamenhofska – „trójkąt C” (część nr 2) oraz wykonanie dodatkowych nasadzeń w parku Rataje (część nr 3).

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierające w następujący sposób:

**W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 14.7.** otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy do dostarczenia:

- a) **harmonogramu rzeczowo - finansowego** (w formie papierowej i elektronicznej) obejmującego wszystkie koszty i opłaty realizacji przyszłej umowy, wszelkie materiały oraz roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za dany Etap realizacji Przedmiotu Umowy (**Za dany Etap realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje się okres 14 dni kalendarzowych**). Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wytyczne przekazane przez Zamawiającego w sporządzonym harmonogramie rzeczowo – finansowym.

W załączniku nr 3 (wzór umowy) wykreśla się § 11 ust. 7 lit. g.

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej

- Tomasz Lisiecki –

Przygotował: Adam Szymanowski



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Projekt dofinansowany ze środków UE - Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0027/16-00  
Projekt „Park Rataje w Poznaniu” nr POIS.02.05.00-00-0027/16-00 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego  
Infrastruktury i Środowiska 2014 -2020.