SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE



1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zagospodarowania terenu przy ul.
Jachowicza/ Le$nych Skrzatéw w Poznaniu (obreb tawica, arkusz 07 dz nr. 48/40.)

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy

Zarzad Zieleni Miejskiej

ul. Strzegomska

60-194 Poznan2) Instytucja finansujgca inwestycje

Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wykonawca
Wytoniony w przetargu

Przyszty uzytkownik
Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska
60-194 Poznan

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu
potozonego przy ul. Jachowicza/ Lesnych Skrzatéw w Poznaniu.

Rozbudowa ma na celu poprawe bezpieczenstwa, uzytkowania i estetyki terenu.

1.3.2 0Ogdiny zakres robot
Projekt obejmuje prace budowlano- ogrodnicze i stanowi cze$¢ zagospodarowania terenu.

1.3.3 Zakres robot towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace stanowig:

-obstuga geodezyjna,

-geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

- obstuga archeologiczna, przyrodnicza, geologiczna
-powykonawcza dokumentacja techniczna

Roboty tymczasowe:
-organizacja i likwidacja placu budowy,
-montaz i demontaz tymczasowego oznakowania drdg,

Koszty prac towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie — koszty te nalezy wliczy¢ w cene
umowna.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamodwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot

1.4.1 Spis projektdw i rysunkow wykonawczych
M.1 — MAPA ORIENTACYINA

1.2. — ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3 — PROJEKT ZIELENI

Z.1 — WYMIAROWANIE

P.1 — PRZEKROJE — NAWIERZCHNIE

1.4.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych



- D-M-00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna

- D-04.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
- ST-04.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA MINERALNEGO

- PLACE ZABAW ]

- D-09.01.01 ZIELEN

1.4.3 Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty SciSle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

1.5 Definicje i skroty
1.5.1. Specyfikacje techniczne- oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci
zawartych w dokumentacji zamodwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowaé roboty budowlane, materiat,
produkt lub dostawe, opisane w taki sposdb, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego.
Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiardw,
uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawieraja
one takze reguty zwigzane z koncepcjq i obliczaniem kosztéw robdét budowlanych, warunkéw badania,
kontroli i przyjmowania robdt budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajagcy moze postanowi¢, drogg przepisow
ogolnych lub szczegdtowych, co sie tyczy robdt budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatow i
elementdw tworzgcych te roboty;
1.5.2 Normy~ oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktoérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ technicznouzytkowag
(droga).
1.5.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.5.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem.
1.5.5. Inspektor nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.
1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.5.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.
1.5.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji
nawierzchni.
1.5.9. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
1.5.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdt.
1.5.11. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robédt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Kierownika
projektu.
1.5.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i



czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowg,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu

istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji

nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.
1.5.13. NViweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
1.5.14 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.5.15. Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.5.16. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.
1.5.17. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
1.5.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

1.6. Prowadzenie robot
1.6.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
Robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.



Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2 Koordynacja z wiadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami (lub
administratorami) tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Przed przystgpieniem do robdt, ktdre mogg kolidowac z urzadzeniami podziemnymi i
napowietrznymi nalezy powiadomi¢ o tym odpowiednie instytucje (stuzby).

Przed przystgpieniem do przebudowy urzadzen obcych nalezy poinformowac o tym ich
wiascicieli (lub zarzadzajgcych). Warunkiem rozpoczecia robdt jest uzgodnienie z zarzadzajacym czasu
przeprowadzonych robdt i uzyskanie zgody na ich rozpoczecie. Roboty zwigzane z usunieciem kolizji
(przebudowa urzadzen obcych) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby spowodowac jak najmniejsze
przerwy w ich eksploatacji i utrudnienia dla ich uzytkownikow.

1.6.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot i w sposdb cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyijatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.6.4. ROwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powofane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

2. Teren budowy
2.1 Charakterystyka terenu budowy



Opracowywany obszar jest terenem ogdlnodostepnym, z licznymi starodrzewami. Nie wystepujg na
nim zadne elementy malej architektury.

2.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.
Zaplecze budowy nalezy zorganizowac na dziatkach nalezacych do przedmiotu opracowania.
Szczego6towa organizacje robot i zaplecze opracuje i wskaze wykonawca. Wszelkie niezbedne do
prawidtowego wykonania prac media wykonawca zapewni we wtasnym zakresie na koszt wiasny.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy
zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjy
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposdb ustalony z zarzadzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okre$lonych przez zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.1 Ochrona i zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byc
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Wykonawca dokona uzgodnien z wtasciwym organem administracyjnym drog dot. lokalizacj
i sposobu wykonania tymczasowego wjazdu na budowe. Zalecany wjazd — w potowie drogi ul.
Niecatej. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

2.2.2. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznoS¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w



granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.3. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisdéw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac
sie do wszystkich przepisow i normatywdow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Nalezy stosowac sie do wymogdw dotyczacych ochrony drzew na placu budowy.

2.2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosSci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdéw i skltadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktdry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.2.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot jest zobowigzany opracowac
i przedstawic¢ do akceptacji projekt zaplecza robét.

Wykonawca przygotuje — oczysci teren pod zaplecze, zainstaluje wszystkie niezbedne
urzadzenia i instalacje, wykona pomieszczenia biurowe oraz place manewrowe i sktadowe oraz inne
pomieszczenia potrzebne Wykonawcy przy realizacji roboét. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne drogi
dojazdowe i wewnetrzne, potrzebne Wykonawcy. Po zakonczeniu robdt nalezy usung¢ wszystkie



urzadzenia, instalacje, biura, drogi dojazdowe i wewnetrzne oraz place i nastepnie oczyscic teren i
doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robodt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjag umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robdt
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow

robdt

2.3.3 Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi  uwzglednia¢é uwarunkowania
wynikajagce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. MozZliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robdt w zakresie gtdwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosS¢ robdt. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,



- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajgcemu realizacjag umowy;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.
sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie
sposdb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdw robdt,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

umowy.

24 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione
na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajacego realizacjag umowy

- daty zgtoszenia robot do czeSciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresSleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktdry je akceptuje lub sie do nich odnosi.



Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentdw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajq tez:
- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robdt,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjag umowy zarzadzajacego realizacjag umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie
przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazdw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentdw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdinych warunkéw projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwitoka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w
umowie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposdb, aby zarzadzajgcy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby mdgt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
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szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- Tlos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element
Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez

wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjag umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci  przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robdt
przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg
umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szeS¢ egzemplarzy kompletnych instrukgji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego
realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajagca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4, Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wihasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatadji
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14. I,nstrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac szczegétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,

zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego

przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i

alarmowych

20. Schemat pofaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i

o$wietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjag umowy — Inspektor Nadzoru

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy
i utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajgcego realizacig umowy.

4, Materialy i urzadzenia
4.1  Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatow z danego
zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédla sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wigczajgc te, ktdre =zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2  Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatldw. Zarzadzajgcy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
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inspekcji w wytwdrniach materiatdw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacja umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3  Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktdérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajagcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajgcy
realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
petng zgodnoS¢ tych materiatdw  z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jeli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te,
dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostana
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i
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wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia powinny by¢ wykonywane w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakosci robot

8.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazadac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢c pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajgcy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

8.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjag umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

8.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne,
ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatéw z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce
wynikoéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
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przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

9. Obmiary roboét

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad
umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukgji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreSlonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekrdj. Ilosci, ktdre majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

9.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

9.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i korncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

10. Odbiory robot i podstawy platnosci
Zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
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Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

10.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4 Odbior ostateczny robot

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa
w punkcie 10.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robédt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac na wtasny koszt
nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

6. atesty materiatow, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

zgodnie z ST i ew. PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robdt”.

11. Podstawy platnosci

Zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, stanowisk pracy dzwigow itp.) koszty
dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp., ustugi obce na rzecz budowy, koszty
projektéw uzupetniajgcych, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
- optaty eksploatacyjne na rzecz administratora drogi zwigzane z korzystaniem z terenéw drogi,
nadzorem stuzb drogowych nad prowadzonymi robotami, koszty uzgodnien z administratorem
drogi, koszty ewentualnych zamknie¢ drogi, koszty ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej
- optaty eksploatacyjne na rzecz wiascicieli zwigzane z korzystaniem z terenéw obcych,
- optaty eksploatacyjne na rzecz wtascicieli urzadzen obcych zwigzane z korzystaniem z terenéw
i urzadzen, zaktoceniami w ciggtosci pracy tych urzadzen, nadzorem odpowiednich stuzb nad
prowadzonymi robotami, koszty uzgodnien z wtascicielami urzgdzen obcych wynikte w trakcie
budowy, koszty zabezpieczen dla urzadzen obcych, koszty ewentualnej tymczasowej
przebudowy lub zabezpieczenia urzadzen dla objazddw,
obcych koszty dodatkowych rusztowan, koszty uporzadkowania terenu,
- koszty wykonania, oznakowania i utrzymania objazdéw tymczasowych, koszty dozorowania
objazddw, koszty przygotowanie terenu, koszty dzierzawy terenu
- koszty ekspertyz dotyczace wykonywanych robdt,
- koszty ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt wykonania prac towarzyszacych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje

sie, ze jest wliczony w cene umowna.

12, Przepisy zwigzane
12.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.
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Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

12.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek
sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poézniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4, Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami
5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881)
wraz z pozniejszymi zmianami
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 195/2004
poz.2011)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r.
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041)
8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r.).
10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
11. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072).
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).
13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.).
14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19 z
09.02.2004 r. poz. 177 - z pdzniejszymi zmianami) wraz z obowigzujgcymi przepisami
wykonawczymi.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pehi
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zagospodarowania terenu
potozonego przy ul. Jachowicza/ Lesnych Skrzatéow w Poznaniu (obreb tawica, arkusz 07 dz nr.
48/40.)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- wykonaniem koryta, z profilowaniem i zageszczaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i zageszczania podtoza powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- Spycharki gasienicowe,
- Koparki,
- Plyty wibracyjne
- Walce statyczne, gtadkie,
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
6.

4.2. Transport materiatléw

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta bezposrednio przed rozpoczeciem
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robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta, profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstwy odcinajgcej.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10
metrow.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ przetransportowany zgodnie z
projektem w nasyp lub usuniety z terenu budowy.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni poditoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
nasypu w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Zageszczanie podtoza wykonywane w sposdb mechaniczny lub reczny nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od Is = 1,00. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty grunt uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania geosyntetyku i wykonania warstwy odcinajacej,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D- M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢
badan i pomiaréw badan i pomiaréw
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1 Szeroko$¢ 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie * co 100 m

7 Zageszczenie, wilgotnos$¢ gruntu podtoza | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza
Szerokos$¢ profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm.

6.2.3. Réwnos¢ profilowanego podtoza
Nierownosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +2 c¢m, -3 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
0s$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £10 cm.

6.2.7. Zageszczenie profilowanego podioza

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od 1,00. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie
wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 10.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbidér zageszczonego podtoza jest dokonywany na zasadach odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00. 00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 10.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- odspojenie gruntu,
- profilowanie podioza,
- doprowadzenie do wilgotnosci optymalnej wraz z dostawg wody,
- zageszczenie,
- utrzymanie podioza,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST - 04.01
NAWIERZCHNIE Z KRUSZYWA MINERALNEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbidr rob6t zagospodarowania terenu
potozonego przy ul. Jachowicza/ Lesnych Skrzatow w Poznaniu (obreb tawica, arkusz 07 dz nr.
48/40.)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego pod nawierzchnie typu HANSE GRAND lub
rownowaznej

- warstwa o grub. 12 cm frakgcji 0/31,5 mm

- Wykonanie nawierzchni dynamicznej frakcji 0/16 mm typu HANSE MINERAL badZ réwnowaznej
warstwa grub. 5 cm

- wykonanie wierzchniej nawierzchni frakcji 0/8mm typu HANSE GRAND badZ réwnowaznej warstwa
grub. 3 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa mineralnego - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstwe nosng nawierzchni dla $ciezek spacerowych, alei w parkach, Sciezek rowerowych ,
lesSnych, cmentarzy, placéw zabaw, pdl golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.6.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje sie tupki wysokogdrskie, wigzacy zwir i
kamien naturalny. Zastosowany materiat nie moze ulegac kruszeniu sie podczas eksploatacji i nie
pyli¢. Powinien zachowa¢ odporno$¢ na dziatanie zewnetrznych warunkdw atmosferycznych.

2.3. Wymagania dla materiatow

W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywac jedynie takiego materiatu, ktory zostat
wyprodukowany z kamienia naturalnego.

Materiat przeznaczony do budowy ciggdw pieszo-rowerowych powinien posiada¢ stosowne atesty oraz
deklaracje $wiadczace o dopuszczeniu danego materiatu do obiegu w budownictwie, a szczegdlnosci:
- ocene tolerancji roslin na nawierzchnie mineralng atest higieniczny $wiadczacy o przeznaczeniu do
budowy $ciezek pieszo-rowerowych;

— ocene przydatnosci mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych oraz wierzchnich
warstw $ciezek pieszych i rowerowych zgodnych z wymaganiami normy DIN 18035-5.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

5.2. Przygotowanie podtoza

Warstwy nawierzchni mineralnych powinny by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej.

Warstwy nawierzchni mineralnej powinny by¢ roztozone w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalne;.
Nawierzchnie mozna wykonac przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.
Warstwa posrednia wymaga ubicia dynamicznego (wstrzgsarka lub walcem wstrzagsowym).

Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca. Do mniejszych
powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu warstwe zamykajacg nalezy lekko
wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotty. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode. W czasie
silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.

Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych
(stonce —deszcz — stonce itd.).

Nawierzchni mineralnych nie nalezy wykonywac podczas mrozoéw ani w temperaturze zblizonej do
temperatury zamarzania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w niniejszej ST

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 1.3.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. WilgotnosS¢ nalezy okresli¢ wedtug
PN-B-06714-17 [5].

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 lub wedtug metody obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.
6.3.4. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
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mineralnego. i
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 10.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni mineralnej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
3.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

4.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

5.PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
8.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
9.PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
10.PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11.PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
13.PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

16.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
18.PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19.PN-B-30020 Wapno

20.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22.PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
23.PN-5-96035 Popioty lotne

24.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25.BN-84/6774-02Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piyta

28.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
29.BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
30.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31.Katalog typowych konstrukgcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbidr rob6t zagospodarowania terenu
potozonego przy ul. Swiatniczki w Poznaniu (dz. nr 15, 26/11 ar. 40, obreb Krzesiny)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna okres$la zasady prowadzenia robot w zakresie:
- budowy placu zabaw

- budowy sitowni zewnetrznej

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO -
~Wymagania ogdlne”

2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Elementy zabawowe:
- lupa szt. 1

- domek drewniany szt. 1

- balast/ réwnowaznia szt.1
- liany szt. 1

- bujak rowerek szt. 1

- tablica kredowa szt. 1

2.2.3 Elementy matej architektury
- fawka z oparciem, siedzisko drewniane, konstrukcja metalowa
- kosz na $mieci betonowy

2.2.4. Materialy montazowe :
- Kotwy ocynkowane stalowe, zgodnie z instrukcjg producenta

- Stopy fundamentowe beton B20, zgodnie z instrukcja producenta,

2.2.5. Materiat wypetniajgcy powierzchnie placow:
- nawierzchnia bezpieczna w postaci piasku

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogdlne” pkt5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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5.2. Montaz urzadzen zabawowych i matej architektury
Zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

6.2. Sprawdzenie montazu elementdw matej architektury i elementdéw zabawowych
a) Zgodnie z instrukcjg producenta

b) Zgodnie z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa

6.2. Sprawdzenie migzszosci nawierzchni bezpiecznej
a) Zgodnie z wysokoscig upadkowa danego urzadzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STO - ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia zabawowego i matej architektury,
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poliuretanowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO - ,Wymagania ogolne” pkt 10.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Obowigzujace normy dotyczace

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do
ktérych nalezy sie stosowac:

PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -2 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan hustawek

PN — EN 1176 -3 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan zjezdzalni

PN — EN 1176 -4 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw

PN — EN 1176 -5 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan karuzeli

PN — EN 1176 -6 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan urzadzen kotyszacych

PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji

PN — EN 1176 -10 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN — EN 1176 -11 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

PN — EN 1177 — 2009 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa
i metod badan

Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN — EN
1176 -7 — 2009.

PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metod
badan
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PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 09.01.01
ZIELEN

CPV 45111200-5

33



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbidr rob6t zagospodarowania terenu
potozonego przy ul. Jachowicza/ Lesnych Skrzatow w Poznaniu (obreb tawica, arkusz 07 dz nr.
48/40.)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zaktadaniem i pielegnacja zieleni i obejmuja :

- sadzeniem drzew z zaprawg dotéw, wraz z palikowaniem,

- sadzeniem krzewow

- sadzenie traw ozdobnych

- wycince drzew i mtodych krzewdw

- zaktadaniem trawnikdw z siewu na terenie ptaskim

- zakupem i transportem ziemi urodzajnej, zrebkdw drzewnych,
- wykonaniem Scidtkowania z zrebkow drzewnych

- zakupem i transportem materiatow wykonczeniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca whasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.
1.4.2. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Przewodnik — ped gtowny stanowigcy o$ drzewa.

1.4.8. Pieri— dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

1.4.9. System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.

1.4.10. Wysokosc rosliny— dtugo$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

1.4.11. Szerokosci rosliny — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.12. Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkdtce polegajgce gtdwnie na
cyklicznym przesadzaniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
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przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Gleba dowieziona stosowana do nasadzen roslin oraz wykonania trawnikow musi pochodzic¢ z
rzetelnego Zrédta i cechowac sie nastepujgcymi charakterystykami:

- optymalne pH 5,5 - 6,8 (odstepstwo w przypadku roslin o innych wymaganiach glebowych)
- frakcja ilasta 5-25%

- zawartos¢ substancji organicznej w suchej masie nie mniejsza niz 4%

- chtonnos$¢ nie mniejsza niz 25%

- struktura gruzetkowa

- minimalna zawarto$¢ kamieni — maksymalna Srednica kamieni 30mm

- wolna od zanieczyszczen, gruzu, korzeni, nasion, podglebia oraz nie skazona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogq by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb
uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Material roslinny sadzeniowy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg z wymaganiami jako$ciowymi drzew
alejowych i krzewdw np. wedtug zalecen jakosciowych ZSP. Wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢
etykiety, na ktdrych podana jest nazwa facinska, forma, producent.
Szczegotowe zalecenia dotyczgce materiatu roslinnego zwarte zostaty w opisie do projektu.
Wykonawca odpowiada za jako$¢ dostarczonego materiatu roslinnego. W przypadku
dostarczenia materiatu niezgodnego z zapisami w SIWZ oraz SST, Wykonawca ponosi koszty wymiany,
transportu roslin oraz odpowiada za ewentualne opdznienia w zakonczeniu prac spowodowane
koniecznoscig ich wymiany. Takie opdznienia nie bedg podstawg do aneksowania terminu
umowy/zlecenia.
Wymagania ogolne:
Sadzonki powinny by¢ odpowiednio uformowane z zachowaniem charakterystycznych cech
gatunkowych i odmianowych oraz posiadac cechy:
- wyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika
- przewodnik prosty, widoczny
- dobrze zabliznione blizny na przewodniku
- wyraznie widoczny przyrost roczny prosto wydtuzajacy przewodnik
- prawidtowo rozwiniety system korzeniowy z licznymi korzeniami wiosnikowymi widocznymi
na korzeniach szkieletowych
- u rodlin sadzonych z brylg korzeniowg system korzeniowy powinien by¢ odpowiednio
wyksztatcony i nieuszkodzony
- pedy korony nie powinny by¢ przyciete
- pedy korony u drzew i krzewow powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone
Wady niedopuszczalne:
- uszkodzenia mechaniczne roslin
- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika
- widoczne $lady zerowania szkodnikow
- widoczne objawy chorobowe
- odrosty z podktadki
- uszkodzenie i zmarszczenie kory na czesciach nadziemnych i podziemnych
- Zle uformowana korona — wystepowanie dwdch i wiecej przewodnikow
- przesuszenie bryly korzeniowej
- Zle zro$niete miejsce szczepienia
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2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie

transportu i przechowywania.

2.7 Zrebki drzewne

Materialy wykonczeniowe powierzchni terenu wystepuja w otoczeniu nasadzen drzew, krzewdw.
Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do
$ciotkowania mis i rabat nalezy uzy¢ przekompostowanych zrebkéw drzewnych (70 % drzew
lisciastych), o frakcji 20 — 40 mm.

2.8 Pozostate elementy

System stabilizacji drzew w postacie palikow drewnianych impregnowanych o wymiarach fi 8cm, wys.

250cm w ilosci 3 szt/drzewo oraz rygli poprzecznych w ilosci 12szt/drzewo (jeden rzad na gorze, 3
rzedy przy ziemi).

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
- topat, grabi, taczek,
- sprzetu do podlewania roélin,
- sprzetu do pielegnacji zadrzewien : pity mechaniczne, pity reczne, wysiegnik koszowy
samojezdny, siekiery.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatu szkétkarskiego powinien by¢ przeprowadzony w zamknietym odpowiednio
dostosowanym samochodzie

Przy transporcie nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:

- zabezpieczenie bryty korzeniowej

- zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci i temperatury systemu korzeniowego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy metoda transportu roslin spetnia wymienione standardy.
Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego. Wszelkie uszkodzone okazy,
wykazujgce zty stan jakosciowy tj. uszkodzony system korzeniowy, objawy chorobowe muszg by¢
natychmiast wymieniane na nowe na koszt Wykonawcy.

Nie przewiduje sie dtugiego okresu przechowywania materiatu szkotkarskiego na placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac uprzednio miejsca dla nasadzen.

W przypadku krotkotrwatego przechowywania roslin nalezy umiesci¢ je w miejscu zacienionym,
ostonietym od wiatru, nie dopuszczajgc do przesuszeniu bryty korzeniowej. W tym celu najlepiej
zadotowac rosliny, a ich korzenie obsypac substratem. Rosliny w kontenerach nalezy rozstawi¢ w
miejscu zacienionym z mozliwoscig ich podlewania.

Droge dojazdowg nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok.
10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,
- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST
przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje
inaczej,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Regeneracja istniejacych trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych regeneracjg trawnika sg nastepujgce:

- okres regeneracji trawnika nalezy przewidzie¢ na pozne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng
jesien lub na wiosne (od 15 IV do 15 V),

- pierwszym elementem regeneracji jest dwukrotna wertykulacja trawnika na krzyz z
wygrabieniem filcu

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- istniejgca trawa nisko skoszona

- trawnik nalezy dosia¢ (wymagania jak w 5.2.1)

- wysiac¢ nasiona wolnodziatajgce w dawce podanej przez producenta

5.2.3. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),
- koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosS¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
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nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ skfadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Sadzenie roslin
= Przed przystgpieniem do prac nasadzeniowych nalezy oczyscic teren z resztek pobudowlanych
oraz wyznaczy¢ miejsca nasadzen zgodnie z dok. projektowa. Do Wykonawcy nalezy
wywiezienie zanieczyszczen na witasny koszt.
= Sadzenie roslin nalezy wykona¢ w odpowiednich warunkach pogodowych i przy normalnej
wilgotnosci podtoza
* Prace nalezy wstrzymac jezeli warunki pogodowe mogg niekorzystnie wptyngé na jakos¢ i
zdrowotnosc roslin. Nie nalezy przeprowadzac prac podczas mrozow, silnych upatéw i susz oraz
po okresie dtugotrwatych i silnych opadow
= Nalezy unika¢ warunkow, ktdre utrudniajg przyjecie sie roslin tj. doty zalane woda, zbite
podtoze, zmarznieta ziemia oraz silne, wysuszajgce mrozne wiatry
= Termin sadzenia jest uzalezniony od formy sadzonej rosliny:
- rosliny z brylg korzeniowg nalezy sadzi¢ jesienig (po opadnieciu lisci) lub wczesng wiosng
(przed rozwojem lisci). Zabrania sie przeprowadzenia prac podczas mrozow i mroznych wiatrow.
- rosliny kontenerowe mozna sadzi¢ przez caty rok pod warunkiem panowania odpowiednich
warunkéw pogodowych i glebowych.
= Rosliny nalezy rozmiescic w miejscach wyznaczonych na rysunkach. Rosliny powinny by¢
posadzone w pozycjach oraz ilosciach wyznaczonych na projekcie, a stosowany materiat
szkotkarski powinien byé w catosci wyrownany i dopasowany ksztattem tak aby uzyskac
zamierzony efekt projektowy.

5.3.1 Pielegnacja drzew
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu 3 lat po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu, (nowo posadzone drzewa powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwoch
pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),
- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew,
- odchwaszczaniu ziemi,
- uzupetnianiu Sciofki,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,
- kontrolowaniu chordb i szkodnikow,
- poprawy struktury i wygladu drzew,
- poprawianiu misek,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,
- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,
- ciecia sanitarne, korygujace, przeswietlajgce, formujace i odmtadzajace,
- ksztattowanie poprzez ciecia, w taki sposob aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa
- utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),
leczeniu uszkodzen.

5.3.2. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

0golne zagrozenia podczas prac budowlanych:

Podczas prac budowlanych czesto dochodzi do zmian gestosci gleby lub do umocnienia nawierzchni
tuz przy strefie korzeniowej co moze prowadzi¢ do zaduszenia drzewa. Takze ruch pojazdéw ciezkich i
praca maszyn budowlanych moze spowodowac mechaniczne lub termiczne uszkodzenie pnia lub
korzeni. Nieprawidtowe sktadowanie materiatow budowlanych jest czesto przyczyng zatrucia korzeni
lub oparzenia listowia. To wszystko prowadzi do redukcji drzewostanu. Aby temu zaradzi¢ nalezy
zabezpieczy¢ drzewa podczas prac budowlanych.

Cel :

Sposoby zabezpieczania drzew istniejgcych oraz przeciwdziatania negatywnym skutkom
wykonywanych prac.
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Zageszczenie gruntu

Opis zagrozenia:

Przyczyn zageszczenia gruntu wokot drzewa jest wiele: ruch pojazddw, udeptywanie, nieprawidtowe
sktadowanie materiatdw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz
stawianie budynkow tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego z 12-20% do
1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone lub uniemozliwione
oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym
samym do ograniczenia wsigkanie wody opadowej i zniszczenia zycia biologicznego w glebie.
Rozwiagzania:

Nie wolno w obrebie drzewa sktadowac materiatéw chemicznych i fizycznych szkodliwych dla korzeni

i gleby (np. beton, chemikalia, wapno) a takze impregnowanych desek. W razie koniecznosci (po
zezwoleniu inwestora) mozna skltadowac materiaty nie zanieczyszczajgce glebe (stal,
nieimpregnowane deski itp.) a takze postawi¢ budynek tymczasowy. Jednakze podczas tych czynnosci
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie go palami. Ziemia pod drzewem
powinna by¢ pokryta 0,2 m warstwa zwiru, drobnego ttucznia lub grysu (nie wolno jednak
stosowac wapieni gdyz zmieniajg one pH gleby. W razie nie zabezpieczenia gleby pod drzewem
przed ugniataniem nalezy usung¢ zageszczenie gleby (jednakze jest to trudne i tatwiej jest temu
zapobiec). Mozna to zrobi¢ poprzez powierzchniowe spulchnianie gleby, wysiew gteboko korzenigcych
sie roslin motylkowych (tubin), reczng wymiane powierzchniowej warstwy gleby.

Prace ziemne

Opis zagrozenia:

Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty budynkdw, mury oporowe lub pod ogrodzenia, a
takze w celu potozenia kabli, rurociggéw, kraweznikéw itp. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec
system korzeniowy drzewa. Najbardziej narazong czescig korzenia jest jego system wiosnikowy czyli
najdrobniejsze korzenie, ktére pobierajg wode z gleby.

System korzeniowy wolno rosngcego drzewa siega do ok. 60 cm. Podczas prac budowlanych moze

on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego redukcje, ale takze moze
ulec przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i
przesuszeniem korzeni zwieksza dtugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy termin prac
ziemnych. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac zimg (-ze wzgledu na duze zagrozenie
przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz latem (- ze wzgledu na mozliwo$¢ wysychania systemu
korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie naraza¢ drzew na tego typu uszkodzenia
nalezy rozpoczac prace ziemne jesienig gdy opadna liScie (-jest to pora idealna dla drzew) oraz
ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktorym korzenie bedg odstoniete.

Prace ziemne przy korzeniach powinno sie wykonywac recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego. W
przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie ale takze warstwe wokot nich. Na skutek mechanicznego
uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby (zwiekszy sie rozktad korzeni) ale takze wektory réznych
chordb co w efekcie moze spowodowac zamieranie drzewa.

Rozwigzania:

Podstawowym zabiegiem ochrony systemu korzeniowego jest zastosowanie ekranu korzeniowego.
Ekrany te majg pomdc w regeneracji systemu wtosnikowego (najdrobniejszych korzeni) dlatego nalezy
je zaktada¢ w odlegtosci powyzej 2/3 zasiegu korzeniowego liczac od pnia. Zaktadanie ekranu nalezy
przeprowadzi¢ rok przed rozpoczeciem prac ziemnych w odlegtosci 50 cm od przewidywanego
wykopu. Nalezy wykopac recznie row o gtebokosci systemu korzeniowego (lub gtebokosci wykopu,
ale nie gtebiej niz 2 m). Po wykonaniu rowu trzeba odcigc¢ korzenie i zabezpieczy¢ je odpowiednim
$rodkiem przed infekcjg. Od strony przewidywanego wykopu nalezy zamontowac paliki, na ktérych
umieszcza sie druty i tkanine workowa. Catos$¢ zasypa¢ dwiema warstwami: gtebszg- stanowi martwica
mineralna (pospdtka zwirowo-piaskowa) oraz powyzej- substrat ziemny urodzajny sktadajacy sie z
60% ziemi kompostowej, 20% piasku i 20% torfu. Cato$¢ zakopanego rowu intensywnie podlewac.

5.4 Usuniecie drzew i krzewow

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa Inwentaryzacja dendrologiczna
Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmuija:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,

- wywiezienie pni na wskazane przez inwestora miejsce
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- wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy, na miejsce wyspecjalizowanych kompostowni lub
rozdrobnienie na materiat biodegradowalny
- zasypanie dotdw po wykarczowanych drzewach.

Wymagania:

- Przed przystgpieniem do prac przy wycince drzew nalezy dokonac wizji w terenie, a nastepnie
zabezpieczyc¢ teren przez wydzielenie stref bezpieczenstwa.

- Nalezy przygotowac pien do Sciecia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia.

- Nastepnie $cina¢ konary drzewa i powoli spuszczac je na linach w dot, w przypadku na brak
mozliwosci potozenia catego drzewa.

- Uprzatng¢ gatezie i obali¢ pien drzewa

- W celu usuniecia karpy korzeniowej nalezy wykonac wykop i poodcina¢ gtéwne korzenie, a nastepnie
maszynowo wybrac karpe z ziemi, zachowujgc szczegolng uwage przy pracach w poblizu infrastruktury
podziemnej

- Drewno, karpe korzeniowg i gatezie nalezy utozy¢ w stosy i wywiez¢.

- Doty powstate po usunieciu korzeni nalezy wypetnic ziemig urodzajna.

- Krzewy nalezy usuwac poprzez Sciecie reczne wszystkich gatezi na wys. 0,5m od poziomu gruntu, a
nastepnie pozostatg czes¢ z systemem korzeniowym wykopaé recznie lub mechanicznie zachowujac
szczegolng uwage przy pracach w poblizu infrastruktury podziemnej.

- Po usunieciu korzeni krzewow powstate doty nalezy wypetni¢ ziemig urodzajna.

- Dopuszcza sie rozdrobnienie gatezi na zrebki drzewne za pomocg specjalistycznego sprzetu — rebaka
do gatezi.

- Nie dopuszcza sie spalania materiatu roslinnego na miejscu.

- Materiat roslinny pochodzacy z wycinki nalezy wywiez¢ na uzgodnione z Zamawiajgcym miejsce jak
wyzej

- Wykonawca musi uporzadkowac teren po wykonanych robotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Kierownik robdt powinien posiadac¢ wyzsze wyksztatcenie ogrodnicze oraz minimum 3

letnie doSwiadczenie w koordynacji prac.

Kontroli bedzie podlegata ziemia urodzajna. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
badan podtoza w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu przy ul. Sieradzkiej 29, Poznan,
61 868 97 51 oraz przedstawienia wynikdw Pracowni Projektowej oraz Inwestorowi.

Kontrola robot zwigzanych z nasadzeniami roslin dotyczy:

- zgodnosci realizacji nasadzen z projektem (zgodnos$¢ miejsca, rozstaw),

- zgodnos$¢ gatunkowa, odmianowa oraz iloSciowa wykonanych nasadzen z projektem,

- jako$¢ posadzonego materiatu (w tym zdrowotno$¢, zgodnos$¢ parametrow roslin z projektem)

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- iloSci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Nasadzenia roslin
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Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewa oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajng, i jakosci ziemi urodzajnej,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc i metody

sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roélinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i
ST,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,

- odpowiednich termindéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- prawidtowego roztozenia Scidtki ,

- prawidtowych cie¢ po posadzeniu

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

- zasilania nawozami mineralnymi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikéw z roslin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 10.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
10. Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonac ilosci robot ujete w przedmiarze robot
stanowigcym zatgcznik do projektu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi

urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m2 rabat obejmuje:

- przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),

- zasadzenie materiatu roslinnego,

- $cidtkowanie terenu

- pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena nasadzen 1 rosliny obejmuje:

- przygotowanie podtoza (wymiary dotdw, wymiana gruntu),

- zasadzenie materiatu roslinnego, (system palikowania)

- Sciétkowanie terenu

- pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena wykonania wycinki obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw,
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- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza obszar opracowania w miejsce uzgodnione z
inwestorem, lub zrebkowanie gatezi,

- zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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