SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE



1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul.
Sycylijskiej w Poznaniu. Lokalizacja inwestycji: teren potozony jest miedzy ul. Sycylijskg a Sarmackg w
Poznaniu (obreb Naramowice, arkusz 24 dz. nr 1/31)

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy

Zarzad Zieleni Miejskiej

ul. Strzegomska

60-194 Poznan Instytucja finansujgca inwestycje

Wykonawca
Wyloniony w przetargu

Przyszty uzytkownik
Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska
60-194 Poznan

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw na ul. Sycylijskiej
w Poznaniu.

1.3.2 Ogolny zakres robdt
Projekt obejmuje prace budowlano- ogrodnicze i stanowi cze$¢ zagospodarowania terenu.

1.3.3 Zakres robot towarzyszacych i robdt tymczasowych

Prace towarzyszgce stanowi:

-obstuga geodezyjna,

-geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
-powykonawcza dokumentacja techniczna

Roboty tymczasowe:
-organizacja i likwidacja placu budowy,
-montaz i demontaz tymczasowego oznakowania drdg,

Koszty prac towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie — koszty te nalezy wliczy¢ w cene
umowna.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robét

14.1 Spis projektéw i rysunkdw wykonawczych
M. 1 — MAPA ORIENTACYJINA

1.1. — INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

1.2. — ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3 — PROJEKT ZIELENI

Z.1 — WYMIAROWANIE

Z.2 — WYMIAROWANIE - PLAC ZABAW

D.5 — SCHEMAT SADZENIA DRZEWA

P.1 — PRZEKROJE — NAWIERZCHNIA

1.4.2 Spis szczegbtowych specyfikacji technicznych
- D-M-00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna



- D-04.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
- ST-04.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA MINERALNEGO

- PLACE ZABAW )

- D-09.01.01 ZIELEN

1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

1.5 Definicje i skroty

1.5.1. Specyfikacje techniczne- oznaczajg cato$C wszystkich wymagan technicznych, w
szczegdlnosci zawartych w dokumentacji zamodwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty
budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac roboty
budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przez
zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub
rozmiarow, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie
jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania.
Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztow robot budowlanych,
warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robdt budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz
wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, droga
przepisow ogolnych lub szczegdtowych, co sie tyczy robdt budowlanych zakonczonych i odno$nie
materiatow i elementéw tworzacych te roboty;

1.5.2 Normy~ oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w
celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgacy budynkiem, stanowigcy catosc
technicznouzytkowa
(droga).

1.5.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu

pieszych.

wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.5.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robédt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.5.5. Inspektor nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za

nadzorowanie robot.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.7. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.5.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji

nawierzchni.

1.5.9. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.5.10. [laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

1.5.11. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja

projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Kierownika

projektu.



1.5.12. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu

istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji

nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.5.13. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.5.14 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.5.15. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosS¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesSli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.16. Podfoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci

przemarzania.

1.5.17. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.5.18. Projekiant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowej.

1.6. Prowadzenie robot
1.6.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich
zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagacC tego bedzie zarzadzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosSci przez
zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rdwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaija ich usuniecia.



Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robodt. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2 Koordynacja z wiladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i
napowietrzne

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami (lub
administratorami) tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Przed przystgpieniem do robot, ktére mogg kolidowa¢ z urzadzeniami podziemnymi i
napowietrznymi nalezy powiadomic o tym odpowiednie instytucje (stuzby).

Przed przystgpieniem do przebudowy urzadzen obcych nalezy poinformowac o tym ich wiascicieli
(lub zarzadzajacych). Warunkiem rozpoczecia robot jest uzgodnienie z zarzadzajgcym czasu
przeprowadzonych robdt i uzyskanie zgody na ich rozpoczecie. Roboty zwigzane z usunieciem kolizji
(przebudowga urzadzen obcych) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby spowodowac jak najmniejsze
przerwy w ich eksploatacji i utrudnienia dla ich uzytkownikéw.

1.6.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre s w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyijatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.6.4. RGwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powofane normy i przepisy s
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. RAznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

2. Teren budowy



2.1 Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy to obszar ogolnodostepny, z nielicznymi starodrzewami, cze$ciowo ogrodzony.

2.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Zaplecze budowy nalezy zorganizowac na dziatkach nalezacych do przedmiotu opracowania.
Szczegotowa organizacje robot i zaplecze opracuje i wskaze wykonawca. Wszelkie niezbedne do
prawidtowego wykonania prac media wykonawca zapewni we wtasnym zakresie na koszt wiasny.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperdw i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.1 Ochrona i zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byc
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt.

Wykonawca dokona uzgodnien z wiasciwym organem administracyjnym drog dot. lokalizacji i
sposobu wykonania tymczasowego wjazdu na budowe. Zalecany wjazd — od strony Sycylijskiej.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

2.2.2. Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty witasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .



W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjag umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

2.2.3. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac
sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Nalezy stosowac sie do wymogow dotyczacych ochrony drzew na placu budowy.

2.2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.2,5, Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i skfadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wpltywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich
wiadz administracji pafistwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robédt jest zobowigzany opracowac i
przedstawic do akceptacji projekt zaplecza robét.

Wykonawca przygotuje — oczysci teren pod zaplecze, zainstaluje wszystkie niezbedne urzadzenia i
instalacje, wykona pomieszczenia biurowe oraz place manewrowe i sktadowe oraz inne pomieszczenia
potrzebne Wykonawcy przy realizacji robdt. Nalezy wykonac wszystkie niezbedne drogi dojazdowe i



wewnetrzne, potrzebne Wykonawcy. Po zakonczeniu robdt nalezy usungé wszystkie urzadzenia,
instalacje, biura, drogi dojazdowe i wewnetrzne oraz place i nastepnie oczysci¢ teren i doprowadzi¢
teren do stanu pierwotnego.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robdt,

2) szczegotowy harmonogram robdt i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot

2.3.3 Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi  uwzglednia¢é uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajgcemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robdt w zakresie gtdwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktdre sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakosSci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogding opisujaca:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),



- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatéw.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie

transportu i przechowywania na budowie

- sposdb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione
na biezgco i powinny odzwierciedlac postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraC jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjia umowy dokumentéow wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdélnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,

- szczegodlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu



realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktdry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentdw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajq tez:
- Pozwolenie na budowe ;
- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
- Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkaf i narad na
budowie;
- Protokoty odbioru robdt,
- Opinie ekspertow i konsultantow,
- Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
zarzadzajagcego realizacjag umowy zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie
przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkdw lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentdw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw
okreslonych w umowie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposdb, aby zarzadzajgcy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
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zeby mdgt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- Tlos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

- Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentdw przez nadzoér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosc
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okresSlonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacig umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkdw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukgji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne
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9. Procedura rozruchu

10. Wihasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatadii

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac szczegdtowe rysunki montazowe
Z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czeSci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,

zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego

przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i

alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i

oSwietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, ukfadow sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy — Inspektor Nadzoru

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy
i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Materiaty i urzadzenia

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegdtowq informacje o zrodle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrédta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodla sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wiaczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdéw pochodzacych z
lokalnych zroédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacig umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
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urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetniac¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktdrych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajgcy
realizacja umowy moze dopusci¢c do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnoS¢ tych materiatdw  z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te,
dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnoséci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materialy i urzgdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet uzywany do robodt
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjig umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje Srodkow transportu bedg okre$lone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjag umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia powinny by¢ wykonywane w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakosci robot

8.1 Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie
Z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazadac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajgcy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

8.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjag umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

8.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg
umowy O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne,
ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

9. Obmiary robot

9.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukgji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekrdj. Ilosci, ktdre majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

9.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

9.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robédt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

10. Odbiory robot i podstawy ptatnosci
Zasady odbiordw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10.1 Rodzaje odbioréow roboét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

10.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

10.4 Odbior ostateczny robot

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 10.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac na witasny koszt nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

6. atesty materiatow, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

11. Podstawy ptatnosci

Zasady odbiordw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drédg dojazdowych, stanowisk pracy dzwigéw itp.) koszty
dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp., ustugi obce na rzecz budowy, koszty
projektow uzupetniajgcych, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,

- optaty eksploatacyjne na rzecz administratora drogi zwigzane z korzystaniem z terenéw drogi,
nadzorem stuzb drogowych nad prowadzonymi robotami, koszty uzgodnier z administratorem drogi,
koszty ewentualnych zamknie¢ drogi, koszty ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

- optaty eksploatacyjne na rzecz wiascicieli zwigzane z korzystaniem z terenéw obcych,

- opfaty eksploatacyjne na rzecz wiascicieli urzadzen obcych zwigzane z korzystaniem z terendw i
urzadzen, zaktdceniami w ciggtosci pracy tych urzadzen, nadzorem odpowiednich stuzb nad
prowadzonymi robotami, koszty uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych wynikte w trakcie budowy,
koszty zabezpieczen dla urzadzen obcych, koszty ewentualnej tymczasowej przebudowy lub
zabezpieczenia urzadzen dla objazdéw,

obcych koszty dodatkowych rusztowan, koszty uporzadkowania terenu,

- koszty wykonania, oznakowania i utrzymania objazdow tymczasowych, koszty dozorowania
objazddw, koszty przygotowanie terenu, koszty dzierzawy terenu

- koszty ekspertyz dotyczace wykonywanych robdt,

- koszty ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt wykonania prac towarzyszacych i robdt tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje

sie, ze jest wliczony w cene umowna.

12.Przepisy zwigzane
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12.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

12.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1l.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4, Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) wraz
z pozniejszymi zmianami

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 195/2004 poz.2011)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r.
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r.).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

11. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz. 1126 z 2003 r.).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.).

14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19 z
09.02.2004 r. poz. 177 - z pozniejszymi zmianami) wraz z obowigzujacymi przepisami wykonawczymi.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul.
Sycylijskiej w Poznaniu. Lokalizacja inwestycji: teren potozony jest miedzy ul. Sycylijskg a Sarmackg w
Poznaniu (obreb Naramowice, arkusz 24 dz. nr 1/31)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- wykonaniem koryta, z profilowaniem i zageszczaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’
pkt 5.

’

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania i zageszczania podtoza powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- Spycharki gasienicowe,

- Koparki,

- Plyty wibracyjne

- Walce statyczne, gtadkie,

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
pkt 6.

"

4.2. Transport materiatow
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta,
profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w
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korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zageszczonym poditozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstwy odcinajacej.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10
metréw.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ przetransportowany zgodnie z
projektem w nasyp lub usuniety z terenu budowy.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni poditoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej
strefy nasypu w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Zageszczanie podtoza wykonywane w sposdb mechaniczny lub reczny nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od Is = 1,00. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty grunt uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205 [3]. Stosunek wtdérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania geosyntetyku i wykonania warstwy odcinajacej, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D- M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego wyprofilowanego podtoza

L Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢
p. badan i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ 10 razy na 1 km

23



2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 RAwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe c0100 m

6 Uksztattowanie osi w planie *) co 100 m

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce
podtoza roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza
Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm.

6.2.3. Réwnos¢ profilowanego podtoza

Nierownosci podiuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosSciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +2 c¢m, -3 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
0s$ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £10 cm.

6.2.7. Zageszczenie profilowanego podtoza

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od 1,00. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podioza

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie howego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 10.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.
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Odbiér zageszczonego podtoza jest dokonywany na zasadach odbioru robot zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu i powinien byC¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00. 00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 10.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- odspojenie gruntu,

- profilowanie podtoza,

- doprowadzenie do wilgotnosci optymalnej wraz z dostawg wody,
- zageszczenie,

- utrzymanie podioza,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST - 04.01
NAWIERZCHNIE Z KRUSZYWA MINERALNEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul.
Sycylijskiej w Poznaniu. Lokalizacja inwestycji: teren potozony jest miedzy ul. Sycylijska a Sarmacka w
Poznaniu (obreb Naramowice, arkusz 24 dz. nr 1/31)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego pod nawierzchnie typu HANSE GRAND lub
rownowaznej

- warstwa o grub. 12 cm frakgcji 0/31,5 mm

- Wykonanie nawierzchni dynamicznej frakcji 0/16 mm typu HANSE MINERAL badZ réwnowaznej

warstwa grub. 5 cm

- wykonanie wierzchniej nawierzchni frakcji 0/8mm typu HANSE GRAND badZ réwnowaznej
warstwa grub. 3 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa mineralnego - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni dla Sciezek spacerowych, alei w parkach, $ciezek
rowerowych , le$nych, cmentarzy, placéw zabaw, pdl golfowych i innych miejsc przeznaczonych do
rekreacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 4.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje sie tupki wysokogorskie, wigzacy zwir
i kamien naturalny. Zastosowany materiat nie moze ulega¢ kruszeniu sie podczas eksploatacji i nie
pylic. Powinien zachowac¢ odpornos¢ na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych.

2.3. Wymagania dla materiatow

W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywac jedynie takiego materiatu, ktory zostat
wyprodukowany z kamienia naturalnego.

Materiat przeznaczony do budowy ciggdw pieszo-rowerowych powinien posiada¢ stosowne atesty
oraz deklaracje $wiadczace o dopuszczeniu danego materiatu do obiegu w budownictwie, a
szczegolnosci:

— ocene tolerancji roslin na nawierzchnie mineralng atest higieniczny $wiadczacy o przeznaczeniu
do budowy Sciezek pieszo-rowerowych;

— ocene przydatnosci mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych oraz
wierzchnich warstw $ciezek pieszych i rowerowych zgodnych z wymaganiami normy DIN 18035-5.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

5.2. Przygotowanie podtoza

Warstwy nawierzchni mineralnych powinny by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej.

Warstwy nawierzchni mineralnej powinny by¢ roztozone w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej.

Nawierzchnie mozna wykonac przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.

Warstwa posrednia wymaga ubicia dynamicznego (wstrzgsarka lub walcem wstrzagsowym).

Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca. Do
mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu warstwe zamykajaca
nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotty. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode.
W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.

Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw
pogodowych (stonce —deszcz — stonce itd.).

Nawierzchni mineralnych nie nalezy wykonywac podczas mrozoéw ani w temperaturze zblizonej do
temperatury zamarzania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreSlone w niniejszej ST

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 1.3.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 lub wedtug metody obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

6.3.4. Wihasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéob losowy w obecnosci
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
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Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
mineralnego. i

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 10.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni mineralnej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

3.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

4.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

5.PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia

8.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

9.PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa

10.PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11.PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

13.PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

14.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

15.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18.PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19.PN-B-30020 Wapno

20.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22.PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23.PN-5-96035 Popioty lotne

24.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25.BN-84/6774-02Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

26.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

28.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
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29.BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
30.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

PLACE ZABAW
CPV 37535200-9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul.
Sycylijskiej w Poznaniu. Lokalizacja inwestycji: teren potozony jest miedzy ul. Sycylijska a Sarmacka w
Poznaniu (obreb Naramowice, arkusz 24 dz. nr 1/31)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna okresla zasady prowadzenia robot w zakresie:
- budowy placu zabaw

- budowy sitowni zewnetrznej

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO -
~Wymagania ogdlne”

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Elementy zabawowe:

- hustawka bocianie gniazdo szt. 1
- bujak szt. 2

- zestaw zabawowy 1

- bujak/rodeo szt. 1

- koparka szt. 1

- regulamin placu zabaw szt. 1

2.2.2. Elementy sitowni zewnetrznej:
- narciarz szt.1

- biegacz szt.1

- wahadlo szt.1

2.2.3 Elementy matej architektury
- fawka z oparciem, siedzisko drewniane, konstrukcja metalowa
- kosz na $mieci betonowy

2.2.4. Materialy montazowe :
- Kotwy ocynkowane stalowe, zgodnie z instrukcjg producenta

- Stopy fundamentowe beton B20, zgodnie z instrukcja producenta,

2.2.5. Materiat wypetniajgcy powierzchnie placow:
- piasek 0-2mm o gr. 40cm

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogdlne” pkt5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

5.2. Montaz urzadzen zabawowych i matej architektury
Zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

6.2. Sprawdzenie montazu elementdw matej architektury i elementdéw zabawowych
a) Zgodnie z instrukcjg producenta

b) Zgodnie z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa

6.2. Sprawdzenie migzszosci nawierzchni poliuretanowej
a) Zgodnie z wysokoscig upadkowa danego urzadzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO - ,Wymagania ogolne” pkt 9.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia zabawowego i matej
architektury,

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni bezpiecznej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO - ,Wymagania ogolne” pkt 10.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Obowigzujgce normy dotyczgce

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw,
do ktérych nalezy sie stosowac:

PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -2 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan hustawek

PN — EN 1176 -3 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan zjezdzalni

PN — EN 1176 -4 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw

PN — EN 1176 -5 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan karuzeli

PN — EN 1176 -6 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan urzadzen kotyszacych

PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji

PN — EN 1176 -10 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN —EN 1176 -11 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
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PN — EN 1177 — 2009 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metod badan

Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN
—EN 1176 -7 — 2009.

PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placdw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metod badan

PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul.
Sycylijskiej w Poznaniu. Lokalizacja inwestycji: teren potozony jest miedzy ul. Sycylijska a Sarmacka w
Poznaniu (obreb Naramowice, arkusz 24 dz. nr 1/31)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zaktadaniem i pielegnacja zieleni i obejmuja :

- sadzeniem drzew z zaprawg dotdw, wraz z palikowaniem,

- sadzeniem krzewéw

- sadzenie traw ozdobnych

- wycince drzew i krzewow

- zakladaniem trawnikow z siewu na terenie ptaskim

- zakupem i transportem ziemi urodzajnej, zrebkow drzewnych,
- wykonaniem $cidtkowania z zrebkéw drzewnych

- zakupem i transportem materiatdéw wykonczeniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwaj.

1.4.2. Materiaf roslinny — drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku
lub odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z
pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Przewodnik — ped gtowny stanowigcy o$ drzewa.

1.4.8. Pieri— dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

1.4.9. System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.

1.4.10. Wysokosc rosliny — dtugo$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

1.4.11. Szerokosci rosliny — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.12. Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajgce gtownie na
cyklicznym przesadzaniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznoSci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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Gleba dowieziona stosowana do nasadzen roslin oraz wykonania trawnikdw musi pochodzi¢ z
rzetelnego zrédta i cechowac sie nastepujgcymi charakterystykami:

- optymalne pH 5,5 - 6,8 (odstepstwo w przypadku roslin o innych wymaganiach glebowych)

- frakcja ilasta 5-25%

- zawartos¢ substancji organicznej w suchej masie nie mniejsza niz 4%

- chfonnos¢ nie mniejsza niz 25%

- struktura gruzetkowa

- minimalna zawarto$¢ kamieni — maksymalna Srednica kamieni 30mm

- wolna od zanieczyszczen, gruzu, korzeni, nasion, podglebia oraz nie skazona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu rdznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb
uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikdw, z osiedli
mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg z wymaganiami jakosciowymi drzew
alejowych i krzewow np. wedtug zalecen jakos$ciowych ZSP. Wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec
etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, producent.

Szczegotowe zalecenia dotyczgce materiatu roslinnego zwarte zostaty w opisie do projektu.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ dostarczonego materiatu roslinnego. W przypadku dostarczenia
materiatu niezgodnego z zapisami w SIWZ oraz SST, Wykonawca ponosi koszty wymiany, transportu
roslin oraz odpowiada za ewentualne opdznienia w zakonczeniu prac spowodowane koniecznoscig ich
wymiany. Takie opdznienia nie beda podstawg do aneksowania terminu umowy/zlecenia.

Wymagania ogolne:

Sadzonki powinny by¢ odpowiednio uformowane z zachowaniem charakterystycznych cech
gatunkowych i odmianowych oraz posiada¢ cechy:

- wyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika

- przewodnik prosty, widoczny

- dobrze zabliznione blizny na przewodniku

- wyraznie widoczny przyrost roczny prosto wydtuzajacy przewodnik

- prawidtowo rozwiniety system korzeniowy z licznymi korzeniami wiosnikowymi widocznymi
na korzeniach szkieletowych

- u roslin sadzonych z brylg korzeniowg system korzeniowy powinien by¢ odpowiednio
wyksztatcony i nieuszkodzony

- pedy korony nie powinny byc¢ przyciete

- pedy korony u drzew i krzewow powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roslin

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

- widoczne $lady zerowania szkodnikow

- widoczne objawy chorobowe

- odrosty z podktadki

- uszkodzenie i zmarszczenie kory na czesciach nadziemnych i podziemnych
- Zle uformowana korona — wystepowanie dwdch i wiecej przewodnikéw

- przesuszenie bryly korzeniowej

- Zle zro$niete miejsce szczepienia
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2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie

transportu i przechowywania.

2.7 Zrebki drzewne

Materialy wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen drzew, krzewdw.
Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do
Sciotkowania mis i rabat nalezy uzy¢ przekompostowanych zrebkow drzewnych (70 % drzew
lisciastych), o frakcji 20 — 40 mm.

2.8 Pozostate elementy

System stabilizacji drzew w postacie palikdw drewnianych impregnowanych o wymiarach fi 8cm,
wys. 250cm w ilosci 3 szt/drzewo oraz rygli poprzecznych w ilosci 12szt/drzewo (jeden rzad na gorze,
3 rzedy przy ziemi).

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

- topat, grabi, taczek,

- sprzetu do podlewania roslin,

- sprzetu do pielegnacji zadrzewien : pity mechaniczne, pity reczne, wysiegnik koszowy
samojezdny, siekiery.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatu szkétkarskiego powinien by¢ przeprowadzony w zamknietym odpowiednio
dostosowanym samochodzie

Przy transporcie nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:

- zabezpieczenie bryty korzeniowej

- zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci i temperatury systemu korzeniowego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy metoda transportu roslin spetnia wymienione standardy.
Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego. Wszelkie uszkodzone okazy,
wykazujgce zty stan jakosciowy tj. uszkodzony system korzeniowy, objawy chorobowe muszg by¢
natychmiast wymieniane na nowe na koszt Wykonawcy.

Nie przewiduje sie dtugiego okresu przechowywania materiatu szkotkarskiego na placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac uprzednio miejsca dla nasadzen.

W przypadku krotkotrwatego przechowywania roslin nalezy umiesci¢ je w miejscu zacienionym,
ostonietym od wiatru, nie dopuszczajgc do przesuszeniu bryty korzeniowej. W tym celu najlepiej
zadotowac roéliny, a ich korzenie obsypac substratem. Rosliny w kontenerach nalezy rozstawi¢ w
miejscu zacienionym z mozliwoscig ich podlewania.
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Droge dojazdowg nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazondw lub kraweznikdw o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 8 cm) i kompost
(ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST

przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito
przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.3. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokoS¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac
pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestoS¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwal recznie; Srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozOow nalezy przygotowywaC tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

- wioshg, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Sadzenie roslin
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= Przed przystgpieniem do prac nasadzeniowych nalezy oczysci¢ teren z resztek pobudowlanych
oraz wyznaczy¢ miejsca nasadzen zgodnie z dok. projektowa. Do Wykonawcy nalezy wywiezienie
zanieczyszczen na wiasny koszt.

= Sadzenie roslin nalezy wykona¢ w odpowiednich warunkach pogodowych i przy normalnej
wilgotnosci podtoza

* Prace nalezy wstrzymac jezeli warunki pogodowe mogg niekorzystnie wptyng¢ na jakosc i
zdrowotnos¢ roslin. Nie nalezy przeprowadzac prac podczas mrozéw, silnych upatéow i susz oraz po
okresie dtugotrwatych i silnych opaddéw

* Nalezy unika¢ warunkow, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin tj. doty zalane wodg, zbite
podtoze, zmarznieta ziemia oraz silne, wysuszajgce mrozne wiatry

* Termin sadzenia jest uzalezniony od formy sadzonej rosliny:

- rosliny z brytg korzeniowa nalezy sadzi¢ jesienig (po opadnieciu liSci) lub wczesng wiosna
(przed rozwojem lisci). Zabrania sie przeprowadzenia prac podczas mrozow i mroznych wiatrow.

- rosliny kontenerowe mozna sadzi¢ przez caty rok pod warunkiem panowania odpowiednich
warunkéw pogodowych i glebowych.

= Rosliny nalezy rozmiesci¢ w miejscach wyznaczonych na rysunkach. Rosliny powinny by¢
posadzone w pozycjach oraz iloSciach wyznaczonych na projekcie, a stosowany materiat szkétkarski
powinien by¢ w cato$ci wyrdwnany i dopasowany ksztattem tak aby uzyskaC zamierzony efekt
projektowy.

5.3.1 Pielegnacja drzew

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu 3 lat po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu, (nowo posadzone drzewa powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu
dwodch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon
wegetacji),

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew,

- odchwaszczaniu ziemi,

- uzupetnianiu Sciofki,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- kontrolowaniu chordb i szkodnikow,

- poprawy struktury i wygladu drzew,

- poprawianiu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

- ciecia sanitarne, korygujace, przeswietlajgce, formujace i odmtadzajace,

- ksztattowanie poprzez ciecia, w taki sposdb aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju
drzewa

- utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

leczeniu uszkodzen.

5.3.2. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

0Ogolne zagrozenia podczas prac budowlanych:

Podczas prac budowlanych czesto dochodzi do zmian gestosci gleby lub do umocnienia
nawierzchni tuz przy strefie korzeniowej co moze prowadzi¢c do zaduszenia drzewa. Takze ruch
pojazdow ciezkich i praca maszyn budowlanych moze spowodowa¢ mechaniczne lub termiczne
uszkodzenie pnia lub korzeni. Nieprawidtowe sktadowanie materiatdw budowlanych jest czesto
przyczyng zatrucia korzeni lub oparzenia listowia. To wszystko prowadzi do redukcji drzewostanu. Aby
temu zaradzi¢ nalezy zabezpieczy¢ drzewa podczas prac budowlanych.

Cel :

Sposoby zabezpieczania drzew istniejagcych oraz przeciwdziatania negatywnym skutkom
wykonywanych prac.

Zageszczenie gruntu

Opis zagrozenia:

Przyczyn zageszczenia gruntu wokdt drzewa jest wiele: ruch pojazdow, udeptywanie,
nieprawidtowe skltadowanie materiatéw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne
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itp.) oraz stawianie budynkéw tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego z
12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone lub
uniemozliwione oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury
gruzetkowej a tym samym do ograniczenia wsigkanie wody opadowej i zniszczenia zycia biologicznego
w glebie.

Rozwiagzania:

Nie wolno w obrebie drzewa sktadowa¢ materiatdw chemicznych i fizycznych szkodliwych dla
korzeni i gleby (np. beton, chemikalia, wapno) a takze impregnowanych desek. W razie koniecznosci
(po zezwoleniu inwestora) mozna skfadowaé materialy nie zanieczyszczajgce glebe (stal,
nieimpregnowane deski itp.) a takze postawi¢ budynek tymczasowy. Jednakze podczas tych czynnosci
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie go palami. Ziemia pod drzewem
powinna by¢ pokryta 0,2 m warstwg zwiru, drobnego ttucznia lub grysu (nie wolno jednak
stosowac wapieni gdyz zmieniajg one pH gleby. W razie nie zabezpieczenia gleby pod drzewem
przed ugniataniem nalezy usungC zageszczenie gleby (jednakze jest to trudne i tatwiej jest temu
zapobiec). Mozna to zrobi¢ poprzez powierzchniowe spulchnianie gleby, wysiew gteboko korzenigcych
sie roslin motylkowych (tubin), reczng wymiane powierzchniowej warstwy gleby.

Prace ziemne

Opis zagrozenia:

Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty budynkdéw, mury oporowe lub pod
ogrodzenia, a takze w celu potozenia kabli, rurociggdw, kraweznikdw itp. Przez te dziatanie
uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy drzewa. Najbardziej narazong czescig korzenia jest jego
system witosnikowy czyli najdrobniejsze korzenie, ktdre pobierajg wode z gleby.

System korzeniowy wolno rosngcego drzewa siega do ok. 60 cm. Podczas prac budowlanych
moze on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego redukcje, ale takze
moze ulec przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i
przesuszeniem korzeni zwieksza dtugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy termin prac
ziemnych. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac zimg (-ze wzgledu na duze zagrozenie
przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz latem (- ze wzgledu na mozliwo$¢ wysychania systemu
korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie naraza¢ drzew na tego typu uszkodzenia
nalezy rozpoczat prace ziemne jesienig gdy opadng liscie (-jest to pora idealna dla drzew) oraz
ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktorym korzenie bedg odstoniete.

Prace ziemne przy korzeniach powinno sie wykonywac recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego. W
przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie ale takze warstwe wokot nich. Na skutek mechanicznego
uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby (zwiekszy sie rozktad korzeni) ale takze wektory réznych
chorob co w efekcie moze spowodowac zamieranie drzewa.

Rozwigzania:

Podstawowym zabiegiem ochrony systemu korzeniowego jest zastosowanie ekranu
korzeniowego.

Ekrany te majg pomdc w regeneracji systemu wiosnikowego (najdrobniejszych korzeni) dlatego
nalezy je zaklada¢ w odlegtosci powyzej 2/3 zasiegu korzeniowego liczac od pnia. Zakladanie ekranu
nalezy przeprowadzi¢ rok przed rozpoczeciem prac ziemnych w odlegtosci 50 cm od
przewidywanego wykopu. Nalezy wykopa¢ recznie row o gtebokosci systemu korzeniowego (lub
gtebokosci wykopu, ale nie gtebiej niz 2 m). Po wykonaniu rowu trzeba odcig¢ korzenie i zabezpieczy¢
je odpowiednim S$rodkiem przed infekcjg. Od strony przewidywanego wykopu nalezy zamontowac
paliki, na ktorych umieszcza sie druty i tkanine workowa. Cato$¢ zasypa¢ dwiema warstwami: gtebsza-
stanowi martwica mineralna (pospétka zwirowo-piaskowa) oraz powyzej- substrat ziemny urodzajny
sktadajacy sie z 60% ziemi kompostowej, 20% piasku i 20% torfu. Cato$¢ zakopanego rowu
intensywnie podlewac.

5.4 Usuniecie drzew i krzewow

Prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa Inwentaryzacja dendrologiczna
Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmuija:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,

- wywiezienie pni na wskazane przez inwestora miejsce
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- wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy, na miejsce wyspecjalizowanych kompostowni
lub rozdrobnienie na materiat biodegradowalny
- zasypanie dotdw po wykarczowanych drzewach.

Wymagania:

- Przed przystgpieniem do prac przy wycince drzew nalezy dokonac wizji w terenie, a nastepnie
zabezpieczyc¢ teren przez wydzielenie stref bezpieczenstwa.

- Nalezy przygotowac pien do Sciecia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia.

- Nastepnie Scina¢ konary drzewa i powoli spuszczac je na linach w dot, w przypadku na brak
mozliwosci potozenia catego drzewa.

- Uprzatng¢ gatezie i obali¢ pien drzewa

- W celu usuniecia karpy korzeniowej nalezy wykona¢ wykop i poodcina¢ gtdwne korzenie, a
nastepnie maszynowo wybrac karpe z ziemi, zachowujgc szczegdlng uwage przy pracach w poblizu
infrastruktury podziemnej

- Drewno, karpe korzeniowg i gatezie nalezy utozy¢ w stosy i wywiez¢.

- Doty powstate po usunieciu korzeni nalezy wypetnic ziemig urodzajna.

- Krzewy nalezy usuwac poprzez $ciecie reczne wszystkich gatezi na wys. 0,5m od poziomu
gruntu, a nastepnie pozostatg cze$¢ z systemem korzeniowym wykopac recznie lub mechanicznie
zachowujac szczegdlng uwage przy pracach w poblizu infrastruktury podziemnej.

- Po usunieciu korzeni krzewow powstate doty nalezy wypetni¢ ziemig urodzajna.

- Dopuszcza sie rozdrobnienie gatezi na zrebki drzewne za pomoca specjalistycznego sprzetu —
rebaka do gatezi.

- Nie dopuszcza sie spalania materiatu roslinnego na miejscu.

- Materiat roslinny pochodzacy z wycinki nalezy wywiez¢ na uzgodnione z Zamawiajgcym miejsce
jak wyzej

- Wykonawca musi uporzadkowac teren po wykonanych robotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Kierownik robdt powinien posiadaé wyzsze wyksztatcenie ogrodnicze oraz minimum 3 letnie
doswiadczenie w koordynacji prac.

Kontroli bedzie podlegata ziemia urodzajna. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
badan podtoza w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu przy ul. Sieradzkiej 29, Poznan,

61 868 97 51 oraz przedstawienia wynikdw Pracowni Projektowej oraz Inwestorowi.

Kontrola robot zwigzanych z nasadzeniami roslin dotyczy:

- zgodnosci realizacji nasadzen z projektem (zgodnos$¢ miejsca, rozstaw),

- zgodnos$¢ gatunkowa, odmianowa oraz iloSciowa wykonanych nasadzen z projektem,

- jako$¢ posadzonego materiatu (w tym zdrowotno$¢, zgodnos$¢ parametrow roslin z projektem)

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- iloSci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Nasadzenia roslin
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Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewa oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajng, i jakosci ziemi urodzajnej,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc i metody
sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,

- odpowiednich termindéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- prawidtowego roztozenia Scidtki ,

- prawidtowych cie¢ po posadzeniu

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

- zasilania nawozami mineralnymi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikéw z roslin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 10.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 10. Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac ilosci robdt ujete w przedmiarze robot
stanowigcym zatgcznik do projektu.

"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoOz ziemi urodzajnej, rozScielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m2 rabat obejmuje:

- przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),

- zasadzenie materiatu roslinnego,

- Sciotkowanie terenu

- pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nhawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.

Cena nasadzen 1 rosliny obejmuje:

- przygotowanie podtoza (wymiary dotdw, wymiana gruntu),

- zasadzenie materiatu roslinnego, (system palikowania)

- Scidtkowanie terenu

- pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.

Cena wykonania wycinki obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewodw,
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- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza obszar opracowania w miejsce uzgodnione z inwestorem,
lub zrebkowanie gatezi,

- zasypanie dotdow,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



