Załącznik nr …
UZUPEŁNIENIE PRZEDMIARU PRAC

1. Elementy małej architektury (zamgławiacz, leżaki, ławki, ławy, barierki, taras drewniany) należy zamontować do dnia 31 sierpnia 2020 r.
2. Cebule kwiatowe należy posadzić  w terminie od 15 września 2020 r. do dnia 31 października 2020 r.
3. Sadzenie bylin oraz traw ozdobnych należy wykonać od 15 września 2020 r. do dnia 31 października 2020 r.

[bookmark: _GoBack]Zobowiązuje się wykonawcę do pielęgnacji posadzonego materiału do końca trwania umowy.
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Zobowiązuje się wykonawcę do pielęgnacji posadzonego materiału do końca trwania umowy.
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