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OST  00.00   OGÓLNA SPECYFIKACJA 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą 

być przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich 

elementów robót wymagania dotyczące wykonania wieży widokowej na poznańskich 

szachtach. 

  

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub 

Szczegółowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki 

określone w Umowie. 

 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, 

wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

  

W zakres prac dotyczących niniejszego przetargu wchodzi wykonanie prac w zakresie: 

- wykonanie projektowanych instalacji zewnętrznych, 

- niwelacja i porządkowanie terenu, 

- wytyczenie posadowienia budowli, 

- sondowanie CPT dla weryfikacji nośności pali, 

- wykonanie palowania wg technologii producenta, 

- wykonanie wykopu pod oczep żelbetowy  

- wykonanie deskowania pod oczep żelbetowy, 

- wykonanie płyty fundamentowej / oczepu żelbetowego, 

- transport na budowę prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych stalowych i 

osłonowych, 

- wykonanie konstrukcji wieży - kolejność robót ustali wykonawca 

- wykonanie balustrad osłonowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz osłony i 

deskowania dachu 

- wykonanie izolacji wodnej i pokrycia dachu, 

- wykonanie nawierzchni zewnętrznych, 

- montaż tablic informacyjnych, 

- uporządkowanie terenu placu budowy i terenu wokół placu budowy. 
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1.4. Określenia podstawowe i skróty 

        Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 

 

Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych 

do zamierzonego stosowania 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

zamówienia. 

 

Inspektor Nadzoru – osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i 

wykonująca nadzór nad wykonywaną Inwestycją 

  

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez 

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z  

Specyfikacjami Technicznymi. 

 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Skróty użyte w ST mają następujące znaczenie: 

 

PN - Polska Norma 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 

 

1.5. Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i 

kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz 

wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

 

1.6. Dziennik Budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy (w 

przypadku gdy jest wymagany) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
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ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. 

Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 

 

1.7. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego 

przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada 

za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze 

swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu 

rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie 

oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 

 

1.8. Ochrona środowiska 

W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony 

środowiska przez cały czas trwania robót, a w tym między innymi za: 

I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz 

ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 

II. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych 

lub z odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; 

wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. 

III. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze 

wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi 

pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz. 

IV. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia 

środowiska zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien 

zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami 

przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na wysypisko 

śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
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zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.10.   Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji 

robót bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie przepisy 

i zalecenia odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, 

magazynowych na terenie budowy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel wykonawcy. 

 

1.11.  Aprobaty Techniczne 

Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

 

1.12.  Zaplecze Wykonawcy  

Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, 

ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi 

Wykonawca. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w 

Szczegółowych ST. 

 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

 a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze 

źródeł zbadanych. 

 b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak 

i z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z 

PN (BN) lub z aprobatami technicznymi. 

 c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia 

poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu 

zamówienia.  

 d) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych 

dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 

się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać 

odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. 
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2.2. Kontrola materiałów 

 a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegać kontroli. Materiały nie spełniające wymagań 

określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego. 

 b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności 

poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 

 

2.3. Przechowywanie materiałów budowlanych 

 a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich 

jakości i przydatności do robót.  

 b) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych 

opłat ze strony Zamawiającego. 

                 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4.  TRANSPORT MATERIAŁÓW 

 a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający 

zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 

 b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. 

 c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane użytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 

ST. 

 

Uwagi ogólne 

1 Roboty należy wykonywać w warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z 

instrukcją Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych 

warunkach urządzenia należy zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami 

atmosferycznymi. 

 

2 Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje –uprawnienia 
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budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności 

budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne 

ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

 

3 Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w 

danej specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

bhp. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI PRAC 

6.1. System kontroli jakości Wykonawcy 

6.1.1. Dane ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów i robót.  

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez 

Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 

 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor natychmiast wstrzyma zgodę na użycie badanych materiałów. Ponowne 

dopuszczenie do użycia nastąpi dopiero wtedy, gdy usunięte zostaną niedociągnięcia. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w 

Szczegółowych Specyfikacjach. Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to 

Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora. 

 

6.1.2. Badania 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W 

przypadku, gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.1.3. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i 

inspekcji i na życzenie udostępnić je Zamawiającemu. 

 

6.1.4. Opłata za badania 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu 

kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę 
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w ramach kosztów wliczonych do stawki jednostkowej poszczególnych robót. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach 

ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

 

7.2. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 

 a) Obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 b) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 c) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Zasady ogólne 

Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres 

trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancyjnym. 

 

8.2. Odbiór części robót 

Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po 

otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu 

wykonanego w sposób zadowalający Inspektora. 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną, użycia właściwych materiałów.  

 

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany 

nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W 

wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę 

wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.  

 

8.4. Odbiór końcowy 

 Wykonawca powiadomi Zamawiającego, gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są 

gotowe do przejęcia i użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz że przygotował 

do odbioru niezbędne dokumenty. 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny 

jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor 

stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót 

nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor może 

powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 

- świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty 

techniczne wydane przez dostawców materiałów i urządzeń, 

Oraz oświadczenia: 

- kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z przepisami i przywołanymi 

Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z ST, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących 

usunięcia usterek. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót.  

 

8.5. Uchybienia 

 Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego 

polecenia Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, 

niezgodny z umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to 

zamawiający może wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli wykonawca w ciągu 14 

dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie starań w celu naprawy 

zaniedbań, to Zamawiający może wypowiedzieć umowę.   

 W przypadku, gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony 

karami lub innymi należnościami w następstwie działań lub zaniedbań 

Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony do obciążenia Wykonawcy 

całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem Zamawiającego 

Wykonawca jest odpowiedzialny.  

  

8.6.   Usuwanie wad 

 Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych 

robotach, w każdym czasie przed upływem gwarancji lub rękojmi. Wykonawca w 

możliwie najkrótszym czasie przystąpi do ich usunięcia. W przypadku, kiedy 

Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający będzie upoważniony do wykonania 

wszelkich niezbędnych prac na koszt Wykonawcy. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Roboty towarzyszące 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczających 

elementy budowlane, a także okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wpływem 

prowadzonych robót. 

Roboty tymczasowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy, obejmują: 

- budowę oraz rozbiórkę pomostów roboczych do wykonywania prac na wysokości, 
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-  oznakowania i zabezpieczenia stref roboczych, także na chodnikach pod oknami przy ich 

demontażu i montażu 

 

9.2. Ustalenia ogólne 

Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartości zużytych materiałów wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 opłaty administracyjne obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.3.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów.   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są związane z robotami, które 

wykonuje. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia, z 

którym nastąpi odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego 

wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczeń, strat, szkód 

i wydatków poniesionych w związku z niepoprawnie wykonanymi robotami. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  -  (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623) 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z 

późniejszymi zmianami) 

3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122 poz. 

1321) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

690)  

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót -  wyd. ITB  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
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STB 01.00 ROBOTY ZIEMNE 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów dla wykonania wieży widokowej na poznańskich 

szachtach. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, 

wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych w czasie budowy stóp fundamentowych i obejmują wykonanie: 

- przygotowania terenu (wycinka drzew), 

- wykopów, 

- zasypek, 

- pomiarów geodezyjnych, 

-  zabezpieczenie i oznakowanie obszaru wykopów 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w ST “Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST “Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 

 Grunt z wykopu należy rozplantować w obrębie prowadzonych robót ziemnych. 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonywania robót ziemnych należy stosować dowolny typ sprzętu budowlanego. 

Do usunięcia warstwy ochronnej (około 100 ÷120 cm) należy użyć koparki 

podsiębiernej z łyżką o gładkim lemieszu. 
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4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST “Wymagania 

ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 

należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 

wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 

badań geologicznych. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie 

terenu, pozostając ciągle w kontakcie z geodetą, gestorami sieci podziemnych i 

urządzeń znajdujących się w obrębie wykonywanych prac ziemnych. Przed 

rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z 

wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,  

ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, 

niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

5.1.2. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu należy 

porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Zasypki 

Należy wykonać gruntem rodzimym. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wymienionymi w pkt. 10. Częstotliwość badań wg normy PN-B-06050:1999 rozdział 

5. 

Wykonawca zapewni obecność na budowie geologa w następujących sytuacjach: 

- oceny rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w 

odniesieniu do Projektu 

- oceny przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek, 

- pomiarów na budowie stopni zagęszczenia i/lub modułów sprężystości 

- w każdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne. 
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6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna 

obejmować: 

- zgodność wykonania robót z umową, 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

- przygotowanie terenu, 

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podłożu, 

- wymiary wykopów, 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2 Zasypki 

Sprawdzeniu podlegają: 

- stan wykopu przed zasypaniem, 

- materiały do zasypki, 

- grubość i równomierność warstw zasypki, sposób i jakość ich zagęszczenia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne”. 

Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych 

mas ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki obmiarów 

wykonanych wykopów. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót ziemnych są: 

- 1 m
3
 wykonania wykopów 

- 1 m
3
 zasypania wykopów 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne”. 

8.1. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie 

dokumentacji zawierającej szczególnie: 

- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 

- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, wraz z protokółami 

sprawdzeń, 

- robocze orzeczenia jakościowe, 

- analizę wyników badań wraz z wnioskami, 
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- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 

- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju 

robót ziemnych. 

W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich 

próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być 

naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i 

pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były 

wymiary i nachylenia skarp lub spadki. 

8.2. Odbiór robót. 

Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych 

powinien być dokonany przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku 

kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie 

powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty 

do wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z Inwestorem  

i Projektantem istnieje możliwość poprawienia jego właściwości, w wyniku 

określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem lub 

niniejszymi warunkami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
3
 wykopów w gruntach  obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze (wycinka drzew), 

 oznakowanie robót, 

 wykonanie wykopu  

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

 zagęszczenie powierzchni wykopu,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji   

     technicznej, 

 rozplantowanie urobku na odkładzie,  

 rekultywację terenu.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i  

   badania przy odbiorze. 

 BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis        

                         gruntów. 

 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
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 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

 BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis    

                                gruntów 

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
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STB 02.00. ZBROJENIE BETONU STALĄ 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia, dla wykonania wieży widokowej na 

poznańskich szachtach. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

a) przygotowaniem zbrojenia, 

b) montażem zbrojenia – montaż prefabrykatów zbrojarskich, 

c) kontrolą jakości materiałów. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz zdefiniowanymi 

poniżej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz 

poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  “Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

Oczep żelbetowy na palach zbrojony będzie: 

- konstrukcja pali będzie zbrojona  koszami z stali zbrojeniowej AIIIN z prętów 5 x 0  16mm. 

- oczep zbrojony prętami z stali AIIIN B500B: 
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Podstawowa siatka dolna dwukierunkowa pręty 0 16mm co 10cm Podstawowa siatka górna 

dwukierunkowa pręty 0 16mm co 10cm Dozbrojenia płyty dolnej dodatkową siatką prętów 0 

16mm co 10cm. Dozbrojenia płyty dolnej dodatkową siatką prętów 0 16mm co 10cm. 

Dozbrojenia wykonać w rejonie narożników oczepu (obszar min 1,0m) oraz w obszarze 

trójkątnym pomiędzy punktami kotwienia słupów trzonu wieży (obszar powiększony o min 

0,5m + długość zakotwienia). Boki (ścianki pionowe) oczepu zbroić u-biglami z pręta 0 

16mm co 10cm po całym obwodzie. W środku wysokości (grubości) oczepu wykonać 

dodatkową siatkę przeciwskurczową z zbrojenia prętami 0 12mm co 15cm 

 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy, w którym ma być 

podane: 

- nazwa wytwórcy; 

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215; PN-9 l/S-10041, 

- numer wytopu lub numer partii; 

- wyniki przeprowadzonych badań i skład chemiczny, 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Przewieszki metalowe przymocowane do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (2 dla 

każdej wiązki) muszą zawierać następujące informacje: 

- znak wytwórcy; 

- średnicę nominalną; 

- znak stali; 

- numer wytopu lub numer partii; 

- znak obróbki cieplnej. 

Inne gatunki stali zbrojeniowej mogą być używane pod warunkiem dopuszczenia ich przez 

MTiGM oraz pisemnej zgody nadzoru inwestorskiego. Zmiana średnicy użytego zbrojenia 

wymaga również pisemnej zgody Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać drutu stalowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 

mm, przy średnicach większych niż 12 mm stosować należy drut wiązałkowy o średnicy l,5 

mm. Do łączenia zbrojenia przez spawanie należy stosować elektrody odpowiednie do 

gatunków łączonej stali. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych 

z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe należy mocować do 

prętów zbrojeniowych. Nie dopuszcza się stosowania przekładek z drewna, cegły lub prętów 

stalowych. 
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Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 

 sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 

 sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 

pobrać z różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny. 

2.1.1. Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 

wiązałkowego, jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

2.1.2. Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i 

tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać 

wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 

urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 

powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w celu 

uniknięcia trwałych odkształceń. 

  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Stal przywieziona na budowę nie powinna być zdeformowana i zanieczyszczona. Na 

budowie winna być tak magazynowana i składowana aby nie była narażona na zwilgocenie i 

zanieczyszczenie. Pręty ze stali dostarczonej w zwojach, lub pręty nie spełniające warunku 

prostoliniowości należy wyprostować w prościarkach. Łączenie prętów należy wykonać 

zgodnie z wymogami PN-91/S-10042. Do zgrzewania lub spawania prętów mogą być 

dopuszczeni spawacze z uprawnieniami. Celem zachowania otuliny zgodnej z dokumentacją 
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należy stosować betonowe lub plastikowe podkładki dystansowe, należy unikać przedłużenia 

prętów nośnych poprzez łączenie ich na zakład w jednym przekroju. Dopuszczalny procent 

takich połączeń wynosi 25% prętów nośnych. 

 

5.2. Przygotowanie zbrojenia. 

5.2.1. Czyszczenie prętów. 

 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. 

 Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

 Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą 

słodką. 

 Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i błotem oczyszcza się szczotkami drucianymi 

ręcznie lub mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekrojów poprzecznych prętów. 

 Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 

 Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

 Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

5.2.2. Prostowanie prętów. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 

Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 

cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 

palnikiem acetylenowym. 

5.2.4. Odgięcia prętów. 

Pręty o średnicy do 16 mm  można wyginać na zimno na budowie. 

5.3. Montaż zbrojenia. 

5.3.1. Wymagania ogólne. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 

względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 

co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
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Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia. 

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spajania  

Połączenia na zakład należy wykonywać wg PN-B-03264, tabl. 11). 

5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania). 

Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 

5.3.2.3. Skrzyżowania prętów. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, 

miękkim. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 

oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne 

tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano poniżej: 

 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 

zgrzewanych 

w długości elementu 

- przy wymiarze do 1 m: 

- przy wymiarze powyżej 1 m: 

 

w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 

strzemion 

- przy średnicy d ≤ 20 mm: 

- przy średnicy d > 20 mm: 

 

w położeniu odgięć prętów: 

 

 

 

±5 mm 

±10 mm 

 

 

 

±10 mm 

±0,5 d 

 

±2 d 

+10 mm, - 0 mm 
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w grubości warstwy otulającej: 

w położeniu połączeń (styków) prętów: 

±25 mm 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest [t]. Do obliczenia należności przyjmuje się ilość w [t] 

zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (m) pomnożoną 

odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 

łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z projektem i Specyfikacją Techniczną, 

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie 

betonowania elementów, których zbrojenie polega odbiorowi. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 

 zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

 rozstawu strzemion, 
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 prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 

 prawidłowości osadzenia kotew, 

 zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Umowna cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie materiału, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 

- przycinanie, łączenie,  

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu  

zgodnie z projektem, niniejszą Specyfikacją, 

-     montaż kotew, 

- oczyszczenie terenu robót, 

- usunięcie odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

 PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 PN-H-04310  Próba statyczna rozciągania metali. 

 PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia  

   statyczne i projektowanie. 

 PN-89/H-84023/06.  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.  

   Gatunki. 

 EN 10025   Wyroby walcowane na gorąco ze stali Konstrukcyjnych 
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STB 03.00. BETON KONSTRUKCJI NOŚNYCH 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem konstrukcji betonowych elementów konstrukcji dla wykonania wieży 

widokowej na poznańskich szachtach. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonania betonu konstrukcyjnego, związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej 

- wykonaniem deskowań 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 

- pielęgnacją betonu 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

2. MATERIAŁY. 

Fundament konstrukcji stanowi oczep żelbetowy łączy głowice 6 pali wierconych 

posadowionych w warstwach nośnych gruntu: 

- pale typu CFA o średnicy 50 cm i długości do 16,0 m. Konstrukcja pali będzie wykonana z 

betonu C25/30 (B30). 

- oczep należy wykonać z betonu C25/30  

Konstrukcję stalową posadowiono na żelbetowym oczepie kotwiąc się do niego za pomocą 

kotew stalowych. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1. Cement – wymagania i badania 

a)  Rodzaj i marka cementu 

 Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 
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b) Wymagania dotyczące składu cementu 

 Wg ustaleń normy PN-B-30000 

c) Świadectwo jakości cementu 

 Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 

 wynikami badań. 

d) Badania podstawowych parametrów cementu 

 Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-

 04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 

2.1.2. Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-

06712. 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono 

inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i 

grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku  1 do normy PN-B-06250. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 

wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, 

prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 

mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 

- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

 

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z 

wymaganiami wg PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 

uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 

2.1.3. Woda zarobowa. 
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Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do 

betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 

uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu.  

2.2. Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 

betonu. Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250 

2.2.1. Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 

laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 

dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek 

powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 

zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 

Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać 

wymagania: 

- Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody 

zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 

- Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 

- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości, 

- Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 

być większa niż: 

 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 

 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

- Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 

10
o
C) 

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, 

dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych 

czynników na wytrzymałość betonu. 

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 

wg PN-88/B-06250. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 

następnie przy wytwarzaniu. 

3. SPRZĘT 
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Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 

powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. 

Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

 przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 

częstotliwości 6000 drgań/min.  

 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 

 mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami) 

 ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 

rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze + 15
o
C 

 70 min. – przy temperaturze + 25
o
C 

 30 min. – przy temperaturze + 30
o
C 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Firma wykonawcza zobowiązana jest do dokona weryfikacji nośności pali podczas ich 

wykonywania (sondowanie SPT). 

Oczep należy wykonać na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 5 [cm]. 

Ze względu na zróżnicowanie warunków geotechnicznych, należy prowadzić nadzór 

geotechniczny nad robotami ziemnymi i fundamentowymi 

Wszystkie wymiary i rzędne należy potwierdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia 

różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego przy konsultacji z 

projektantem zachowując zasady zawarte w projekcie. 

Otulina dla fundamentów 5,0cm od strony gruntu oraz 3,0cm od strony formy 

Izolacje fundamentów wykonać zgodnie z projektem architektury 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

5.2. Zalecenia ogólne 
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Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań 

- prawidłowość wykonania zbrojenia 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (trzpieni) 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250  

i PN-65/B-06251. 

5.3. Betonowanie 

5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych 

- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

 położenie zbrojenia 

 zgodność rzędnych z projektem 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m od powierzchni 

na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 

na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0m.). 

5.3.2. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 

6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między 

prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 

sek., po czym powoli wyjmować w stanie wibrującym.  

- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora.  

5.3.3. Przerwy w betonowaniu 

- Przerwy  w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 

- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z 

rysunkami, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  
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- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

szkliwa cementowego, 

 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego 

zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 

5mm 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20
o
C, to czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

- Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 

jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 

prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.5. Pobranie próbek i badanie 

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 

i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 

plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 

ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. 

- Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu 

 badanie mieszanki betonowej 

 badanie betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

5.4.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

5
o
C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
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- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5
o
C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20
o
C w 

chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie 

powinna być wyższa niż 35
o
C. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0
o
C w okresie twardnienia betonu, 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.5. Pielęgnacja betonu 

5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5
o
C należy nie później niż po 24 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

- Przy temperaturze otoczenia +15
o
C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 

3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5
o
C betonu nie należy polewać. 

- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 

nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 

stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-

32250. 

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa. 

- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się 

po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.6.1. Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

- Pęknięcia są niedopuszczalne. 

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 

- Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% 

powierzchni. 

5.6.2. Faktura powierzchni i  naprawa uszkodzeń. 
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Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

- Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 

- Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i 

jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

5.7. Deskowanie 

5.7.1. Uwagi ogólne. 

Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 

a) parciem świeżej masy betonowej 

b) uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób 

zagęszczania. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 

- zapewniać odpowiednią szczelność 

- zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.7.2. Materiały 

Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty 

pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. 

Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 

Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inspektora Nadzoru, innych typów szalunków. 

5.7.3. Przygotowanie deskowania 

Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia 

powierzchni drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub 

płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić  w kontakt z 

betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie 

powinien zmieniać barwy betonu i po 30–tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski 

używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń 

powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania kontrolne betonu 

6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać 

próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
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- 1 próbka na 100 zarobów 

- 1 próbka na 50 m3 betonu 

- 3 próbki na dobę 

- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody 

Inspektora Nadzoru) 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora, spełnienie 

tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg  

PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych  badań będą pozytywne, to beton 

można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek  i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 

w wieku wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona 

na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m
3
 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość 

betonu, zgodnie z projektem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

projektem i ST, 
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- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku 

Budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 

robót zawartych w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania, 

- przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, 

- zagęszczenie i pielęgnację betonu, 

- rozbiórkę deskowania, 

- oczyszczenie stanowiska pracy, 

- usunięcie, będących własnością wykonawcy materiałów rozbiórkowych. 

Wykonanie zbrojenia jest płatne oddzielnie. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

 PN-B-30000  Cement portlandzki. 

 PN-B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

 PN-B-30002  Cementy specjalne. 

 PN-B-30011  Cement portlandzki szybkotwardniejący. 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  

i określenia. 

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

 PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

 PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

 PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości  

                               zanieczyszczeń obcych. 

 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów  

mineralnych. 

 PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
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 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności  

alkalicznej. 

 PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

 PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania  

domieszek na beton. 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda  

Ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda  

Sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 

pomocą młotka Schmidta typu N. 

 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

 BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 

Warszawa 1989 r. 
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STB 04.00  KONSTRUKCJE STALOWE (WYKONANIE,  

   ZABEZPIECZENIE, OKŁADZINY) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

konstrukcji stalowej i elementów stalowych dla wykonania wieży widokowej na poznańskich 

szachtach. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót  obejmuje wykonanie i dostawę elementów do miejsca montażu, niezbędne 

scalanie konstrukcji,  montaż konstrukcji, wykonanie połączeń styków montażowych, prace 

zabezpieczające konstrukcje łącznie z okładzinami konstrukcji. 

W zakres prac wchodzą następujące elementy: 

- konstrukcja wieży, 

- stalowe, pomosty, schody,  

- okładziny deską DPP_WPC 

- tablice informacyjne 

- zabezpieczenie połaci dachu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, STi poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST “Wymagania ogólne”. 

 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe elementów ślusarki powinno być zlecone 

przedsiębiorstwu gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 

gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
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1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w 

sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 

przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 

Projektanta. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Opis konstrukcji 

Konstrukcję nośną wieży zaprojektowano jako konstrukcję stalowego trzonu składającego się 

z słupów połączonych kratowaniem przestrzennym zapewniającym sztywność w każdym 

kierunku wieży. Konstrukcję trzonu stanowią stalowe rury okrągłe spawane. Po zewnętrznej 

stronie trzonu zaprojektowano schody policzkowe w formie spiralnej mocowane 

bezpośrednio do konstrukcji trzonu.  

 

Konstrukcje schodów i spoczników stanowią belki z profili stalowych typu UNP oraz kraty i 

stopnie pomostowe z kraty wema.  

Konstrukcję tarasu widokowego stanowią analogicznie do konstrukcji schodów belki z profili 

UNP oraz profili dwuteowych przykryte blachą.  

Nad tarasem konstrukcję dachu stanowią przestrzenne kratowanie z rur okrągłych oraz 

prostokątnych stanowiące podkonstrukcję dla balustrady osłonowej zewnętrznej wieży 

powyżej poziomu +22,300 m. Płaszczyznę połaci dachowej wyznaczają profile dwuteowe 

oparte bezpośrednio na głowicach słupów trzonu. Na profilach dwuteowych zamontowane 

będzie podparcie dla blachy przekrycia dachu.  

Wzdłuż zewnętrznej belki policzkowej spiralnych schodów i spoczników zaprojektowano 

balustradę osłonową ażurową z desek tarasowych dla której przewidziano ruszt stalowy 

zapewniący mocowanie desek w conajmniej 3 punktach dla każdej deski. 

Całość konstrukcji posadowiono na żelbetowym oczepie kotwiąc się za pomocą kotew 

stalowych. 

 

2.2 Trzon wieży 

Trzon wieży stanowią trzy słupy stalowe kotwione do oczepu za pomocą kotew odlewanych 8 

x M30 l=600mm kl. 8,8 z płytką kotwiącą z blachy 100x100x12mm S355J2G4 rozłożone na 

okręgu o średnicy 400mm. 

- słupy należy wykonać z rur okrągłych gorącowalcowanych z profili: 

RO 193,7 x 12,5 S355J2H do wysokości +6,00m RO 193,7 x 10,0 S355J2H do wysokości 

+12,00m RO 193,7 x 6,0 S355J2H do wysokości +25,00m 

- stężenia ukośne należy wykonać z rur okrągłych gorącowalcowanych z profili: 

RO 101, x 5,0 S355J2H do wysokości +12,00 

RO 101, x 3 , 0  S355J2H powyżej wysokości +12,00 
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- tężniki poziome należy wykonać z rur okrągłych gorącowalcowanych z profili: 

RO 76, x 3,6 S355J2H dla całego trzonu 

 

2.3 Konstrukcja schodów 

Konstrukcje schodów stanowią belki policzkowe i wspornikowe z profilu stalowego UNP180 

S355J2G4. 

Stopnie i podesty spoczników należy wykonać z krat pomostowych cynkowanych 

zgrzewanych KOZ /oczko34.3x24 /płaskownik nośny 30x3. Kraty pomostowe należy 

mocować do konstrukcji spoczników za pomocą systemowych łączników. 

 

2.4 Konstrukcja podestu widokowego 

Konstrukcję podestu widokowego stanowią belki obwodowe i wspornikowe profilu 

stalowego UNP180 S355J2G4. 

Podłogę podestu należy wykonać z blachy stalowej S235J2G3 o grubości 6,0 mm 

wzmocnionej od spodu dodatkowymi kątnikami L50*4 w rozstawie co 30 cm. Blachy należy 

przykręcić do górnej półki podestu za pomocą śrub samogwintujących z płaskim stożkowym 

łbem (np: DIN 799)1 M5 w rozstawie maksimum co 25 cm. 

 

2.5 Konstrukcja zadaszenia  

Konstrukcję zadaszenia stanowi przestrzenny kratowy układ składający się z: 

- stężeń ukośnych pomiędzy słupami trzonu - wykonać z RO 76, x 3,6 S355J2H 

- tężników poziomych na poziomie + 22,700m - wykonać z RHS60*5 S355J2G4 

- belki obwodowej na wysokości + 22,700m - wykonać z RHS120*5 S355J2G4 

- stężeń poza trzonem słupa - wykonać z RHS60*5 S355J2G4 

- belki wyznaczające płaszczyznę dachu - wykonać z IPE160 S355J2G4 

- belki obwodowej w płaszczyźnie połaci dachu na poz. od 24,00 do + 25,33m -wykonać z 

RHS120*5 S355J2G4 

- tężniki i podparcia blachy dachu - - wykonać z RHS60*5 S355J2G4 

 

2.6 Konstrukcja balustrady osłonowej 

Konstrukcje balustrady klatki schodowej i podestu widokowego służącą do zamontowania 

deski elewacyjnej, należy wykonać jako sztywnie spawana do belek policzkowych i wykonać 

z profili stalowych zamkniętych RHS 50*5 S355J2G4.x 

 

2.7. Dach 

Dach jednospadowy o kącie nachylenia 13°. Kryty blachą tytan-cynk w kolorze 

antracytowym łączoną na rąbek na podłożu z desek kompozytowych Terradeck w kolorze 

Teak lub podobnych lub drewna egzotycznego w kolorze tożsamym z kolorem 

elewacji/balustrad osłonowych. Zabezpieczyć membraną separacyjną Delta VM lub podobną 

oraz izolacją przeciwwodną - folią PE w płynie. Konstrukcję zadaszenia stanowi przestrzenny 

kratowy układ. 

 

 

2.8. Balustrady osłonowe zewnętrzne i wewnętrzne 

Wykonstruowane z elementów stalowych oraz desek kompozytowych pełnych Terradeck 

deska pełna WPC połówkowa w kolorze Teak lub podobnych lub drewna egzotycznego w 
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kolorze podobnym. Elementy stalowe prefabrykowane przed montażem należy pomalować 

proszkowo farbą zewnętrzną do metalu na kolor antracytowy. Deski o grubości max. 25 mm, 

szerokości 70-8 5mm montowane z przerwami w proporcji 1:1 (szerokość deski : szerokość 

przerwy).  

 

2.9. Poręcze 

Poręcze stalowe o przekroju prostokątnym malowane proszkowo farbą do metalu na kolor 

antracytowy. 

 

2.10. Zabezpieczenia 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wykonać zgodnie z normą PN-EN-ISO 12944 dla 

kategorii korozyjności C3 i trwałości długiej (H). 

Deski kompozytowe co najmniej trudnozapalne. W przypadku użycia drewna egzotycznego 

należy zaimpregnować je środkami grzybobójczymi np. poprzez dwukrotne smarowanie 

preparatem solnym "Intox S" lub innym o podobnym działaniu. Zabezpieczenie owado-, 

grzybobójcze oraz do stopnia trudnozapalności. 

 

2.11. Tablice 

Tabliczka o wym. 210 x 600 mm z nadrukiem UV mocowana do balustrady: 

- nośnik grafiki płyta warstwowa typu dibond 3mm, 

- elementy do mocowania na balustradzie ze stali nierdzewnej 

- ALTERNATYWA - elementy do mocowania na balustradzie stalowe w ocynku i malowane 

proszkowo na dowolny kolor RAL, 

- uchwyt do poręczy montowane bezinwazyjne 

  

Tablica o wym.  800 x 800 mm, z  nadrukiem UV montowana do konstrukcji 

zewnętrznej wieży  

- nośnik grafiki płyta dibond 3mm, 

- podkonstrukcja ze stali nierdzewnej 

- ALTERNATYWA - podkonstrukcja stalowa w ocynku ogniowym i malowana farbą 

proszkową na dowolny kolor RAL. 

- podkonstrukcja mocowana do konstrukcji wieży. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonań przy użyciu innego dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego 

rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Całość elementów stalowych nie wykonanych ze stali nierdzewnej, należy zabezpieczyć 



Budowa wieży widokowej na poznańskich szachtach 

 

 40 

antykorozyjnie powłokami malarskimi lub przez ocynkowanie. Stopień oczyszczania i 

przygotowania powierzchni elementów stalowych wg PN-ISO 85011.  

 

Powłoki malarskie wykonać można na budowie tylko w przypadku napraw powierzchni 

uszkodzonych w czasie transportu lub montażu 

Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz odporności pożarowej 

dla elementów konstrukcyjnych wieży. 

Spoiny nie oznaczone na rysunkach spawać wg standardowych wytycznych wykonania spoin: 

- dla spoin pachwinowych grubość spoiny a= 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów 

- dla spoin czołowych grubość spoiny a=1,0 grubości cieńszego z łączonych elementów 

fazując element dochodzący ścięciem 45 stopni. 

Spoiny czołowe stosować tylko dla elementów dla których nie jest możliwe położenie spoiny 

pachwinowej oraz w szczególności dla połączeń montażowych rurowych słupów trzonu. 

Wykonanie trzonu konstrukcji: 

Zaleca się wykonanie stalowej konstrukcji trzonu w zakładzie prefabrykacji konstrukcji 

stalowej z wstępnym montażem i podziałem elementów wysyłkowych na styku różnych 

profili słupów trzonu. Styk montażowy należy przewidzieć jako spawany spoiną czołową z 

pełnym przetopem. 

 

Pozostała konstrukcja stalowa 

Zaleca się wykonanie stalowej konstrukcji w zakładzie prefabrykacji konstrukcji stalowej z 

wstępnym montażem. Niniejszy projekt przewidział podział elementów wysyłkowych dla 

elementów konstrukcji stalowej i realizację połączeń montażowych jako skręcanych za 

pomocą śrub klasy 8,8. 

 

Montaż konstrukcji należy prowadzić przez uprawnione osoby, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i przepisami BHP, pamiętając o zapewnieniu stateczności konstrukcji w każdej 

fazie montażu. 

 

Dach 

Mocowanie blachy za pomocą wkrętów kompatybilnych z rodzajem podłoża.  

 

 

Balustrady osłonowe zewnętrzne i wewnętrzne 

Przy montażu należy zwrócić uwagę na to, żeby słupki konstrukcyjne balustrady zewnętrznej 

znalazły się za deskami. 

Pomiędzy profilem stalowym konstruującym balustradę a deską pozostawić dystans 0,5cm. 

Mocowane w czterech punktach do profili zamykających dolnych i górnych od wewnętrznej 

strony. Modułowa długość desek balustrady wewnętrznej 120 cm mocowana do stalowych 

rygli. 

Mocowania desek do elementów stalowych konstrukcji zgodne z technologią producenta. 

U dołu zostawić 10cm odległości od posadzki. 

Uwaga: ewentualną zmianę koloru desek należy skonsultować z projektantem. 

 

Poręcze 

Mocowane do balustrad zewnętrznych i wewnętrznych.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1090-2 - tolerancje montażu 

Podczas kontroli należy sprawdzić: 

− jakość użytych materiałów, 

− zachowanie pionu i poziomu, 

− zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

− usytuowanie balustrad oraz podestów zgodnie z projektem, 

− trwałość połączeń elementów, 

− jakość powłok antykorozyjnych 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla: 

- konstrukcja wieży wraz z zabezpieczeniem – [t], 

- schody stalowe, pomosty – [kg],  

- okładziny deską DPP_WPC – [m2], 

- tablice informacyjne – [kpl], 

- deskowanie połaci dachowej – [m2], 

- krycie dachu blachą – [m2], 

- okap dachu – [m2], 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Dokonując odbioru należy przestrzegać: 

- EN 10025 materiały użyte do produkcji elementów konstrukcyjnych  

- PN-EN-ISO 12944 zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji  

- PN-ISO 85011 stopień oczyszczania i przygotowania powierzchni elementów stalowych  

- EN ISO 3834 spawanie wykonać zgodnie z normą  

- EN 1090-2 produkcja i montaż elementów łączonych  

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć 

wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena jednostkowa zawiera: 

− zakup materiałów, 

− transport do miejsca składowania na placu budowy, 

− montaż konstrukcji 
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− montaż elementów stalowych 

− wykonanie powłok ochronnych 

 

W cenie jednostkowej należy ująć wykonanie niezbędnych dla wykonania konstrukcji 

rusztowań i czynności pomiarowych oraz dostarczenie i montaż wszystkich łączników, 

śrub, elementów  mocujących, kotew  itp. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

• Materiały użyte do produkcji elementów konstrukcyjnych powinny spełniać wymagania 

normy EN 10025: 

• Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wykonać zgodnie z normą PN-EN-ISO 12944 

• Stopień oczyszczania i przygotowania powierzchni elementów stalowych wg PN-ISO 

85011. 

• Spawanie wykonać zgodnie z normą EN ISO 3834 zgodnie z klasa konstrukcji (EXC2). 

• Produkcje i montaż elementów łączonych należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 

normy EN 1090-2:- klasa wykonania konstrukcji: EXC2. 

 

PN-EN 1993-3-1  Wieże i maszty 

PN-EN 1090-2  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji  

PN-EN-ISO 12944  Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. 

EN ISO 3834  Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych 

PN-EN ISO 1461  Ochrona przed korozją. Powłoki cynkowe nanoszone na stal 

metodą zanurzeniową. 
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STB 05.00 NAWIERZCHNIE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót nawierzchniowych dla wykonania wieży widokowej na 

poznańskich szachtach. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, 

wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni z cegły pełnej klinkierowej. 

 

2. MATERIAŁY 

Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni są: 

- cegła pełna klinkierowa w kolorze zbliżonym do cegły tradycyjnej np. 

CRH Klinkier Classic lub podobnym, 

- piasek,  

- gruz betonowy, 

- woda. 

  

 Do wykonywania nawierzchni należy użyć cegły pełnej klinkierowej w kolorze 

zbliżonym do cegły tradycyjnej np. CRH Klinkier Classic lub podobnym.  

 Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. 

 Woda powinna być odmiany “1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 

3. SPRZĘT 

Wykorzystać sprzęt, który nie wpłynie negatywnie na jakość wykonywanych prac. 

 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST “Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki atmosferyczne 
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 Ułożenie nawierzchni na podsypce piaskowej i podbudowie z gruzu betonowego 

zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5
o
C. Dopuszcza się 

wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 

0
o
C do +5

o
C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 

zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą 

itp.). 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 

temperaturach otoczenia. 

5.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Cegła klinkierowa ułożona w systemie jodełkowym, krawężniki kładzione na sztorc (z 

cegły). Podbudowa z drobnego gruzo-betonu oraz 5-5,5 cm piasku gruboziarnistego. 

Fugę między cegłami wypełnić drobnym żwirem w kolorze popielatym.  

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

  Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy 

wymienić na elementy całe. 

Należy wyprofilować spadki w celu swobodnego spływu wód deszczowych. 

   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzać prawidłowość 

wykonania: 

- koryta, 

- obramowania nawierzchni, 

- podbudowy, 

- nawierzchni. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest: 

 - m
2
 - nawierzchni. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonane koryto, 

- wykonana podbudowa, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- przygotowanie koryta, 

- wykonanie obramowania nawierzchni, 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie nawierzchni łącznie z zamuleniem spoin. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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N-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów  

i zapraw 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


