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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie nawierzchni mineralnej na Placu
Nowakowskiego w Poznaniu.

2. Zleceniodawca
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3 , 60-194 Poznan.

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie ZZM.ZP/251-14/17/Z z dnia 10.02.2017

- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Wizje w terenie, pomiary wiasne,

- Uzgodnienia z Radg Osiedla tazarz

- Decyzja nr 114/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4. Cel i zakres opracowania

Celem jest zmodernizowanie istniejgcych ciggdw komunikacyjnych znajdujgcych sie na Placu Nowakowskiego
w Poznaniu.

Osiggniecie celu nastgpi poprzez wymiane istniejgcego obrzeza betonowego na nowe, miejscowg rozbiorke
istniejacej nawierzchni z kostki chodnikowej oraz zwiru, wprowadzenie nowego uktadu wewnatrz placu i
zamontowanie nowej nawierzchni mineralnej.

Efektem owej realizacji bedzie poprawa estetyki, bezpieczenstwa i wygody uzytkowania a takze poprawa
warunkow srodowiskowych drzew rosngcych przy nawierzchni (poprzez zastosowanie wodoprzepuszczalnej
nawierzchni mineralnej).

5. Opis rozwigzan projektowych

5.1. Przebieg alejek w planie

Wszystkie wyliczenia dtugosci alejek oraz katow ich zwrotu dokonano na podstawie mapy geodezyjnej w
skali 1:500. Wytyczenia osi istniejgcych alej rdwniez dokonano na podstawie podktadu geodezyjnego.
Oznaczenia poszczegdlnych alej powstaty celem utatwienia realizacji zlecenia.

Opis poszczegolnych ciggow komunikacyjnych.

Aleja A posiada dtugosc¢ 85,1m. Jej punkt poczatkowy km 0+000 znajduje sie przy ul. Niecatej. Sktada sie z
dwdch odcinkéw. Pierwszy odcinek jest linig prostg o dtugosci 52,1m, nastepnie aleja poprzez rozwidlenie
tworzy rozlegte gtéwne wejscie na plac od strony ul. Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego.

Szerokos$¢ Alei A w Swietle wynosi 3m. Jej uktad jest zblizony do istniejgcego ciggu z kostki chodnikowej o
szerokosci ok 3,2m. W stosunku do istniejgcej nawierzchni przebieg projektowanej alei jest jak pokazano na
planie sytuacyjnym tzn. symetryczne lub asymetryczne w zaleznosci od lokalizacji drzew.

Aleja B posiada dtugosc¢ 82,7m. Jej przebieg jest czeSciowo odzwierciedleniem obecnej nawierzchni. Uktad
Alei B jest swobodny (jak na planie sytuacyjnym). Sktada sie ona z czterech odcinkdw. Pierwszy jest
odcinkiem prostym do km 0+009,8, kolejny odcinek jest ograniczony elementami prefabrykowanymi z
betonu typu L i tworzy rozlegty plac centralny, trzeci jest odcinkiem prostym do km 0+062,4 i kolejho
zakreca o 13st tworzac kolejny odcinek prosty.

Poczatek geometryczny (km 04+000) znajduje sie na osi Alei A w km 0+052,1.

Koniec geometryczny i roboczy znajduje sie w km 0+082,7 (przy ul. Biatej)

Szerokos$¢ Alei B w Swietle wynosi 3,00.

Alejka C posiada dtugosc¢ 99,9m. Jej przebieg jest czesciowo odzwierciedleniem obecnego nawierzchni.
Uktad Alei C jest swobodny (jak na planie sytuacyjnym). Sktada sie ona z czterech odcinkéw. Pierwszy jest
odcinkiem prostym do km 0+010,3, kolejny odcinek jest ograniczony elementami prefabrykowanymi z
betonu typu L i tworzy rozlegty plac centralny, trzeci jest odcinkiem prostym do km 0+077,1 i kolejno
zakreca o 17st tworzac kolejny odcinek prosty.
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Poczatek geometryczny (km 0+000) znajduje sie na osi Alei A w km 0+002,59.

Koniec geometryczny i roboczy znajduje sie w km 0+099,9 (przy ul. Biatej)

Szerokosc Alei C w Swietle wynosi 3,00.

Alejka D posiada dtugos¢ 52,9m. Jej punkt poczatkowy i roboczy km 0+000 rozpoczyna sie na osi Alei C w
pkt. km 0+002,15. Jest to aleja ztozona z 1 odcinka prostego o szerokosci projektowanej 3m. Na punkcie km
0+052,9 taczy sie z Alejg E.

Alejka E o dtugosci 75,1m o poczatku roboczym km0+000 znajdujgcym sie przy ul. Niecatej. Sktada sie z 2
odcinkéw prostych o szerokosci 3m. Pierwszy odcinek biegnie w wiekszo$ci symetrycznie do istniejgcej
nawierzchni, na km 0+024,8 zmienia kat i tworzy nowoprojektowany odcinek biegnacy do Alei C.

Alejka F posiada dtugosc¢ 53,9m. Jej punkt poczatkowy i roboczy km 0+000 rozpoczyna sie na osi Alei A w
pkt. km 0+052,1. Jest to aleja ztozona z 1 odcinka prostego o szerokosci projektowanej 3m. Na punkcie km
0+053,9 faczy sie z Alejg C.

Przebieg alejek w planie opisany powyzej zostat pokazany na planie sytuacyjnym 1:500. (Z.1).

5.2. Przebieg alejek w profilu
W planie nie przewiduje sie zmian w ukfadzie wysokosciowym przebudowywanych alejek — rzedne nowej
nawierzchni w stosunku do istniejgcego terenu pozostajg niezmienne.

Nowa nawierzchnia w miejscach potgczen z istniejgcymi chodnikami zostanie potgczona poprzez
doprowadzenie opornikdw do rzeczywistych obrzezy dostosowujgc ich wysoko$¢. W przypadku rozbidrki
nawierzchni z kostki chodnikowej przy poczatku Alei A przy ul. Niecatej nalezy docig¢ ptytki do granicy dziatki
64 i zakonczy¢ opornikiem.

5.3. Szczegoly konstrukcyjne/ przekroje

Przekrdj przez projektowang nawierzchnie przebiega nastepujgco:
-nawierzchnia mineralna 0/8mm HanseGrand Chopin, warstwa 3cm,
- warstwa dynamiczna 0/16mm HanseGrand, warstwa 8cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, warstwa 12cm

Skorygowane obramowanie nawierzchni nalezy wykonczy¢ obrzezem betonowej 6x20cm szarym na
podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej z C12/15 o wymiarach 15x15cm. Przy obszarach z
prefabrykatow betonowych L nalezy zastosowac obrzeza betonowe 10x25x100 szare fazowane 1cm.

Planuje sie takze odtworzenie trawnikdw w miejscach rozebranej nawierzchni poprzez nawiezienie ziemi
urodzajnej o gr. ok 15cm z wykonaniem tagodnego spadu do poziomu gruntu istniejgcego i obsianie trawg
wraz z jej pielegnacjg do pierwszego koszenia. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie podsypywac
systemu korzeniowego oraz szyjki korzeniowej istniejgcych drzew ponad poziom istniejgcego gruntu.

Szczegoty konstrukcyjne w podziatce 1:100 pokazano w zat. P.1.

5.4. Wykonanie nawierzchni

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wyznaczy¢ o$ ciggu komunikacyjnego zgodnie z projektem
technicznym i wykorytowac obszar na gtebokos¢ 20cm, umiejscowi¢ obrzeza betonowe 6x20x100 szare oraz
10x25x100 na tawach betonowych z betonu C12/15 (B15). Jako warstwe podbudowy nalezy zastosowac 12
cm kruszywa famanego 0-31,5mm zageszczonego mechanicznie, kolejno warstwe dynamiczng 0-16mm
(5¢cm) i warstwe mineralng 0-8mm (3cm) odpowiednio kazda z nich zageszczajac.

Cato$¢ nawierzchni nalezy wykonac ze spadkiem 2-3% na zewnatrz terenu aby umozliwi¢ swobodny
odptyw wody opadowej.

Ziemie z korytowania nalezy wykorzystac na terenie budowy do zasypania bunkra.

Nawierzchnie mineralng nalezy wykonac zgodnie z rys. nr P.1b

Kolorystyka nawierzchni: HanseGrand® Chopin — w kolorze popielatym (lub rownowazny)
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania
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6. Zabezpieczenia drzew na placu budowy
0Ogolne zagrozenia podczas prac budowlanych:

Podczas prac budowlanych czesto dochodzi do zmian gestosci gleby lub do umocnienia nawierzchni
tuz przy strefie korzeniowej co moze prowadzi¢ do zaduszenia drzewa. Takze ruch pojazdow ciezkich i praca
maszyn budowlanych moze spowodowacé mechaniczne lub termiczne uszkodzenie pnia lub korzeni.
Nieprawidtowe sktadowanie materiatéw budowlanych jest czesto przyczyng zatrucia korzeni lub oparzenia
listowia. To wszystko prowadzi do redukcji drzewostanu. Aby temu zaradzi¢ nalezy zabezpieczy¢ drzewa
podczas prac budowlanych.

Cel :

Sposoby zabezpieczania drzew istniejgcych oraz przeciwdziatania negatywnym skutkom
modernizacji ulicy.

Zageszczenie gruntu

Opis zagrozenia:

Przyczyn zageszczenia gruntu wokét drzewa jest wiele: ruch pojazdow, udeptywanie, nieprawidtowe
sktadowanie materiatéw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz stawianie
budynkow tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak
niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone lub uniemozliwione oddychanie. Ubijanie lub
udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym samym do ograniczenia wsigkanie
wody opadowej i zniszczenia zycia biologicznego w glebie.

Rozwiagzania:

Nie wolno w obrebie drzewa sktadowac¢ materiatow chemicznych i fizycznych szkodliwych dla korzeni
i gleby (np. beton, chemikalia, wapno) a takze impregnowanych desek. W razie koniecznosci (po zezwoleniu
inwestora) mozna sktadowac materiaty nie zanieczyszczajgce glebe (stal, nieimpregnowane deski itp.) a takze
postawi¢ budynek tymczasowy. Jednakze podczas tych czynnosci nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ drzewo
poprzez ogrodzenie go palami. Ziemia pod drzewem powinna by¢ pokryta 0,2 m warstwg zwiru, drobnego
thucznia lub grysu (nie wolno jednak stosowac wapieni gdyz zmieniajg one pH gleby.

W razie nie zabezpieczenia gleby pod drzewem przed ugniataniem nalezy usung¢ zageszczenie gleby
(jednakze jest to trudne i fatwiej jest temu zapobiec). Mozna to zrobic¢ poprzez powierzchniowe spulchnianie
gleby, wysiew gteboko korzenigcych sie roslin motylkowych (tubin), reczng wymiane powierzchniowej warstwy
gleby.
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SKEADOWANIE MATERIArOW BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGH
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Prace ziemne

Opis zagrozenia:

Prace ziemne to najczeSciej wykopy pod fundamenty budynkéw, mury oporowe lub pod
ogrodzenia, a takze w celu potozenia kabli, rurociggdw, kraweznikéw itp. Przez te dziatanie uszkodzeniu
moze ulec system korzeniowy drzewa. Najbardziej narazong czescig korzenia jest jego system witosnikowy-
czyli najdrobniejsze korzenie, ktdre pobierajg wode z gleby.

System korzeniowy wolno rosngcego drzewa siega do ok. 60 cm. Podczas prac budowlanych moze
on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego redukcje, ale takze moze ulec
przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i przesuszeniem korzeni
zwieksza dtugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy termin prac ziemnych. Najbardziej grozne jest
przeprowadzanie prac zimg (-ze wzgledu na duze zagrozenie przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz latem
(- ze wzgledu na mozliwos¢ wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie
naraza¢ drzew na tego typu uszkodzenia nalezy rozpoczac prace ziemne jesienig gdy opadng liScie (-jest to
pora idealna dla drzew) oraz ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktérym korzenie bedg odstoniete.

Prace ziemne przy korzeniach powinno sie wykonywac recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego. W
przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie ale takze warstwe wokot nich. Na skutek mechanicznego
uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby (zwiekszy sie rozktad korzeni) ale takze wektory réznych chordb
co w efekcie moze spowodowac zamieranie drzewa.

Rozwiagzania:

Podstawowym zabiegiem ochrony systemu korzeniowego jest zastosowanie ekranu korzeniowego.
Ekrany te majg pomdc w regeneracji systemu wilosnikowego (najdrobniejszych korzeni) dlatego nalezy je
zaklada¢ w odlegtoéci powyzej 2/3 zasiegu korzeniowego liczagc od pnia. Zaktadanie ekranu nalezy
przeprowadzi¢ rok przed rozpoczeciem prac ziemnych w odlegtosci 50 cm od przewidywanego wykopu.
Nalezy wykopac recznie row o gtebokosci systemu korzeniowego (lub gtebokosci wykopu, ale nie gtebiej niz
2 m). Po wykonaniu rowu trzeba odcig¢ korzenie i zabezpieczy¢ je odpowiednim Srodkiem przed infekcjg. Od
strony przewidywanego wykopu wbijamy paliki, na ktérych umieszcza sie druty i tkanine workowa. Catos¢
zasypujemy dwiema warstwami: gtebsza- stanowi martwica mineralna (pospotka zwirowo-piaskowa) oraz
powyzej- substrat ziemny urodzajny sktadajacy sie z 60% ziemi kompostowej, 20% piasku i 20% torfu. Catos¢
zakopanego rowu intensywnie podlewamy.
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Ruch pojazdéw i maszyn

Opis zagrozenia:
Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazddw. To jest przyczyng uszkadzania drzewa (pnia,

korzeni, gatezi) oraz ugniatania gleby (patrz wyzej). Moze to spowodowac zty stan drzewa a nawet redukcje
drzewostanu.

Rozwiagzania:

Nalezy zabezpieczy¢ pien drzewa przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
obtozenie go starymi oponami i deskami.

Nalezy takze zabezpieczy¢ glebe przed zageszczeniem. Stosuje sie (na powierzchnie gleby) 0,2 m

warstwe zwiru, na ktérg naktadamy prefabrykowane perforowane ptyty. Stosuje sie takze bale drewniane na
legarach lub na warstwie ttucznia.
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RUCH MASZYN BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KUORZENIOWEGO
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7. Uwagi koncowe

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obwigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejgcych naniesionych na plany

sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na inne, nieokreslone uzbrojenie, w razie konieczno$ci nalezy
je zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

Zabrania sie stosowania materiatow nie posiadajgcych odpowiednich aprobat technicznych i atestéw.
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