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OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne, ktore muszg
by¢ przestrzegane przez Wykonawce robdt oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla wspolne dla wszystkich
elementéw robot wymagania dotyczace wykonania wiezy widokowej na poznanskich
szachtach.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub
Szczegotowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie bgda miaty warunki
okreslone w Umowie.

Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego przetargu wchodzi wykonanie prac w zakresie:

- wykonanie projektowanych instalacji zewngtrznych,

- niwelacja i porzadkowanie terenu,

- wytyczenie posadowienia budowli,

- sondowanie CPT dla weryfikacji no$nosci pali,

- wykonanie palowania wg technologii producenta,

- wykonanie wykopu pod oczep zelbetowy

- wykonanie deskowania pod oczep zelbetowy,

- wykonanie plyty fundamentowej / oczepu zelbetowego,

- transport na budowe¢ prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych stalowych i
ostonowych,

- wykonanie konstrukcji wiezy - kolejnos$¢ robdt ustali wykonawca

- wykonanie balustrad ostonowych wewngtrznych i1 zewnetrznych oraz ostony i
deskowania dachu

- wykonanie izolacji wodnej i pokrycia dachu,

- wykonanie nawierzchni zewngtrznych,

- montaz tablic informacyjnych,

- uporzadkowanie terenu placu budowy i terenu wokoét placu budowy.
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Okreslenia podstawowe i skroty
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych
do zamierzonego stosowania

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamoOwienia.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa os6b) wystepujaca z ramienia Inwestora i
wykonujaca nadzér nad wykonywang Inwestycja

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju rob6ot budowlanych.

Skroty uzyte w ST majg nastgpujace znaczenie:

PN - Polska Norma
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna

Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych osob, za ochrong przed wandalizmem 1
kradzieza materialdw 1 sprzetu oraz za bezpieczefstwo ruchu publicznego oraz
wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (w
przypadku gdy jest wymagany) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
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ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
do uzgodnienia proponowang forme¢ i szczegdtowy spis tresci Dziennika Budowy.
Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada
za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze
swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu
rozstrzygnigcia roszczenia i bedzie informowat Zamawiajacego o postgpach w sprawie
oraz o szczegblach osiggnietego porozumienia.

Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony

srodowiska przez caty czas trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

I.  Sktady materialdéw i magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktorego halas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw posiadajacych wady (nowych
lub z odzysku), ktore mogtyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla Srodowiska;
wszystkie materialty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

I1l. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i $mieci ze
wszystkich miejsc na placu budowy i1 z miejsc zwigzanych z prowadzonymi
pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzega¢ przepisdéw odnosnych wiadz.

IV. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zar6wno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze S$mieciami, odpadkami
przemystowymi 1 komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je na wysypisko
$mieci. Wszelkie koszty z tym zwiazane ponosi \Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
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zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji
robot bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie przepisy
i zalecenia odno$nych wladz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy.

Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaplecze Wykonawcy

Wszelkie rzeczywiste koszty zwiazane z ich obsluga i utrzymaniem (oSwietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekow, lacznos¢ itp.) ponosi
Wykonawca.

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w
Szczegotowych ST.

2.1.

Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do rob6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze
zrédet zbadanych.

b) Dopuszcza si¢ stosowanie materialow, elementéw i wyrobow zarowno krajowych jak
I Z importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z
PN (BN) lub z aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegdélowych okreslenie przedmiotu zamowienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu
zamowienia.

d) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegdétowej nie podano wymagan technicznych
dla materialow, elementoéw i wyrobow albo podano je w sposéb ogolny, albo dokonuje
si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac
odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.
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2.2. Kontrola materiatlow
a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed
dopuszczeniem do robot podlega¢ kontroli. Materialy nie spelniajace wymagan
okreslonych w ST nie mogg zostaé¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci
poszczegbdlnych dostaw materiatlow z atestami, PN 1 Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materialéw budowlanych
a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot.
b) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych
optat ze strony Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w  poszczegdlnych
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW
a) Wszystkie materialty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy
zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do robot.
b) Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST 1 w terminie zgodnym z harmonogramem.
c) Wykonawca begdzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady organizacji roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za

jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
ST.

Uwagi ogolne

1 Roboty nalezy wykonywa¢ w warunkach otoczenia okreslonych w PN 1 zgodnie z
instrukcja Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robot w innych
warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wplywami
atmosferycznymi.

2 Robotami mogg kierowac osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje —uprawnienia

8
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budowlane do kierowania robotami, okres$lajace rodzaj robdt w danej specjalno$ci
budowlanej, sa cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne
ubezpieczenie OC, oraz aktualne za§wiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

3 Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w
danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia

bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

System kontroli jakosci Wykonawcy
Dane ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek 1 badan
materialow 1 robot.
System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz
robot z czgstotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia sa tak powazne, ze moga wpltywaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma zgode na uzycie badanych materiatdw. Ponowne
dopuszczenie do uzycia nastagpi dopiero wtedy, gdy usunigte zostang niedociggnigcia.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos$¢ zostaty okreslone w
Szczegotowych Specyfikacjach. Jezeli jakieS badanie nie zostalo okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i
inspekcji 1 na zyczenie udostepnic je Zamawiajgcemu.

Oplata za badania
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu
kontroli materialéw i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole
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w ramach kosztow wliczonych do stawki jednostkowej poszczegolnych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach
ustalonych w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

¢) Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zasady ogolne
Inspektor bedzie przeprowadzal regularne kontrole i badania robot przez caty okres
trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancyjnym.

Odbior czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowa po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czgsécei lub etapu
wykonanego w sposob zadowalajacy Inspektora.

Odbior czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodnoSci z Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczng, uzycia wlasciwych materiatow.

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor po
zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany
nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W
wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

Odbior koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaly ukonczone i sg
gotowe do przejecia 1 uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat
do odbioru niezb¢dne dokumenty.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny
jako$ciowej 1 ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor
stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze
powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

10
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- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robdt zanikajacych,
- $Swiadectwa jakoS$ci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty
techniczne wydane przez dostawcoOw materiatléw i urzadzen,
Oraz oswiadczenia:
- kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych robdt z przepisami i przywotanymi
Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z ST,
- protokoty z odbiordw czgsciowych 1 realizacje postanowien dotyczacych
usuniecia usterek.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot.

8.5. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmowi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego
polecenia Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w sposdb opieszaty,
niezgodny z umowa lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowg, to
zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciagu 14
dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy
zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umoweg.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony
karami lub innymi naleznoSciami w nastepstwie dzialan lub zaniedban
Wykonawcy, to Zamawiajgcy jest upowazniony do obcigzenia Wykonawcy
caloscia powstalych kosztow lub taka ich czescia, za jaka zdaniem Zamawiajacego
Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.6. Usuwanie wad
Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad w wykonanych
robotach, w kazdym czasie przed uptywem gwarancji lub rekojmi. Wykonawca w
mozliwie najkrotszym czasie przystagpi do ich usuniecia. W przypadku, Kiedy
Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania
wszelkich niezbgdnych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty towarzyszace
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajacych
elementy budowlane, a takze okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wplywem
prowadzonych robot.

Roboty tymczasowe zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa pracy, obejmuja:

- budowe oraz rozbidrke pomostoéw roboczych do wykonywania prac na wysokosci,
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- oznakowania i zabezpieczenia stref roboczych, takze na chodnikach pod oknami przy ich

demontazu 1 montazu

9.2.

9.3.

10.

Ustalenia ogodlne

Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$ci zuzytych materiatdéw wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

optaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktére s3 zwigzane z robotami, ktdre
wykonuje. Jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisOw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z
ktérym nastapi odbioér koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajagcemu, jego
wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkod
1 wydatkdw poniesionych w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122 poz.
1321)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot - wyd. ITB

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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STB01.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopoéw dla wykonania wiezy widokowej na poznanskich
szachtach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt
ziemnych w czasie budowy stop fundamentowych i obejmuja wykonanie:

- przygotowania terenu (wycinka drzew),
- wykopow,

- zasypek,

- pomiar6w geodezyjnych,

- zabezpieczenie i oznakowanie obszaru wykopow

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Grunt z wykopu nalezy rozplantowa¢ w obregbie prowadzonych robot ziemnych.

3. SPRZET
Do wykonywania robdt ziemnych nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu budowlanego.

Do usuni¢cia warstwy ochronnej (okoto 100 <120 cm) nalezy uzy¢ koparki
podsigbiernej z tyzka o gltadkim lemieszu.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania i1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST “Wymagania
ogo6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych. Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na istniejagce uzbrojenie
terenu, pozostajac ciggle w kontakcie z geodeta, gestorami sieci podziemnych i
urzadzen znajdujacych si¢ w obregbie wykonywanych prac ziemnych. Przed
rozpoczeciem 1 w trakcie wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
taw wysokosciowych i reperdow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow,
niwelacja kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu.

5.1.2. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy
porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Zasypki

Nalezy wykona¢ gruntem rodzimym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie 1 odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wymienionymi w pkt. 10. Czgstotliwo$¢ badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat
5.

Wykonawca zapewni obecnos¢ na budowie geologa w nastepujacych sytuacjach:

- oceny rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopow w
odniesieniu do Projektu

- oceny przydatno$ci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,
- pomiaréw na budowie stopni zageszczenia i/lub modutdw sprezystosci

- w kazdym przypadku, Kiedy Inspektor uzna to za stosowne.
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6.1. Wykopy

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna
obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z umowa,
- prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj 1 stan (parametry) gruntu w podtozu,
- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.
6.2 Zasypki
Sprawdzeniu podlegaja:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materialy do zasypki,

- grubo$¢ i rdwnomierno$¢ warstw zasypki, sposob i jakos¢ ich zaggszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST “Wymagania og6élne”.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ faktyczng ilo§¢ wykopanych i wbudowanych
mas ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki obmiarow
wykonanych wykopow.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi rob6t ziemnych sg:
-1md wykonania wykopow

-1md zasypania wykopow

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania ogdlne”.
8.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie 1 odbidér robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie
dokumentacji zawierajacej szczegolnie:

- dziennik badan 1 pomiard6w wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- Zestawienia wynikow badan jako$ciowych i laboratoryjnych, wraz z protokétami
sprawdzen,

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analiz¢ wynikoéw badan wraz z wnioskami,
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- aktualng dokumentacj¢ rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidlowego dokonania odbioru danego rodzaju
robot ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich
probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢
naniesione wyniki pomiarow i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne i
pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byty
wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2. Odbior robot.

Odbior gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych
powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku
kontroli grunt zostal okreslony jako nieprzydatny do wykonania robo6t ziemnych, nie
powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki moze by¢ uzyty
do wykonania robot, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem
i Projektantem istnieje mozliwo§¢ poprawienia jego wlasciwosci, w wyniku
okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okre§lonym projektem lub
niniejszymi warunkami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST “Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze (wycinka drzew),

— o0znakowanie robot,

— wykonanie wykopu

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
e BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.
e PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
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STB 02.00. ZBROJENIE BETONU STALA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zbrojenia, dla wykonania wiezy widokowej na
poznanskich szachtach.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia,

b) montazem zbrojenia — montaz prefabrykatow zbrojarskich,

¢) kontrolg jako$ci materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okre§leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz zdefiniowanymi
ponize;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ogdlng Specyfikacja Techniczng oraz
poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Oczep zelbetowy na palach zbrojony bedzie:

- konstrukcja pali bedzie zbrojona koszami z stali zbrojeniowej AIIIN z pretow 5 x 0 16mm.
- oczep zbrojony pretami z stali AIIIN B500B:
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Podstawowa siatka dolna dwukierunkowa prety 0 16mm co 10cm Podstawowa siatka gorna
dwukierunkowa prety 0 16mm co 10cm Dozbrojenia ptyty dolnej dodatkowa siatkg pretow 0
l6mm co 10cm. Dozbrojenia plyty dolnej dodatkowa siatka pretow 0 16mm co 10cm.
Dozbrojenia wykona¢ w rejonie naroznikdw oczepu (obszar min 1,0m) oraz w obszarze
trojkatnym pomiedzy punktami kotwienia stupow trzonu wiezy (obszar powickszony o min
0,5m + dlugos¢ zakotwienia). Boki (Scianki pionowe) oczepu zbroi¢ u-biglami z preta 0
I6mm co 10cm po catym obwodzie. W s$rodku wysokosci (grubosci) oczepu wykonac
dodatkowg siatk¢ przeciwskurczowg z zbrojenia pretami 0 12mm co 15¢cm

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy, w ktorym ma by¢
podane:

- nazwa wytworcy;

- 0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215; PN-9 1/S-10041,

- numer wytopu lub numer partii;

- wyniki przeprowadzonych badan i sktad chemiczny,

- masa partii,

- rodzaj obrdbki cieplne;.

Przewieszki metalowe przymocowane do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretow (2 dla
kazdej wigzki) muszg zawiera¢ nastepujace informacje:

- znak wytworcy;

- Srednice nominalna;

- znak stali;

- numer wytopu lub numer partii;
- znak obrébki cieplnej.

Inne gatunki stali zbrojeniowej moga by¢ uzywane pod warunkiem dopuszczenia ich przez
MTIGM oraz pisemnej zgody nadzoru inwestorskiego. Zmiana $rednicy uzytego zbrojenia
wymaga rowniez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac drutu stalowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0
mm, przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowa¢ nalezy drut wigzatkowy o $rednicy 1,5
mm. Do laczenia zbrojenia przez spawanie nalezy stosowac elektrody odpowiednie do
gatunkow laczonej stali. Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych
z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkladki dystansowe nalezy mocowaé do
pretow zbrojeniowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania przektadek z drewna, cegly lub pretow
stalowych.
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Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

e sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

e sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg PN-H-93215.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobra¢ z r6znych miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.

2.1.1. Drut montazowy.

Do montazu pretdow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego, jezeli nie stosuje si¢ potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.2. Podkladki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien speiniac
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i1 pasowych
urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstlugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w celu
uniknigcia trwatych odksztatcen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Stal przywieziona na budowe¢ nie powinna by¢ zdeformowana i1 zanieczyszczona. Na
budowie winna by¢ tak magazynowana i sktadowana aby nie byta narazona na zwilgocenie i
zanieczyszczenie. Prety ze stali dostarczonej w zwojach, lub prety nie spetniajace warunku
prostoliniowos$ci nalezy wyprostowa¢ w prosciarkach. tLaczenie pretow nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami PN-91/S-10042. Do zgrzewania lub spawania prgtow moga byé
dopuszczeni spawacze z uprawnieniami. Celem zachowania otuliny zgodnej z dokumentacja
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nalezy stosowac betonowe lub plastikowe podktadki dystansowe, nalezy unika¢ przedtuzenia
pretéw nosnych poprzez taczenie ich na zaktad w jednym przekroju. Dopuszczalny procent
takich potaczen wynosi 25% pretdw nosnych.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.

e Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota.

e Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

e Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda
stodka.

e Stal pokrytg tuszczaca si¢ rdzg i blotem oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi
rgcznie lub mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekrojéw poprzecznych pretow.

e Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

e Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

e Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw i prostowarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Cigcie pretow zbrojeniowych.

Cigcie pretow zbrojeniowych wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1,0
cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow.

Prety o $rednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.
5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogolne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta
€0 najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
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Niedopuszczalne jest chodzenie i1 transportowanie materialbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. Laczenie pretow za pomocg spajania

Potaczenia na zaktad nalezy wykonywaé¢ wg PN-B-03264, tabl. 11).
5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad (bez spajania).

Potaczenia na zaktad nalezy wykonywac wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.
5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm,
migkkim.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne
tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia 1 rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyitki

Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub

zgrzewanych
w dlugosci elementu
+5 mm
- przy wymiarze do 1 m:
+10 mm
- przy wymiarze powyzej 1 m:
w rozstawie pretow podluznych, poprzecznych i
strzemion
- przy $rednicy d <20 mm: +10 mm
- przy $rednicy d > 20 mm: +0,5d
+2d

w potozeniu odgie¢ pretow:

+10 mm, - 0 mm
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w grubosci warstwy otulajacej: +25 mm

w potozeniu potaczen (stykéw) pretow:

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest [t]. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ ilos¢ w [t]
zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dhugos¢ pretow poszczegdlnych srednic (m) pomnozong
odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy
faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o $rednicach wickszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja Techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem 1 Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

e pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z projektem 1 Specyfikacja Techniczna,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot.

Zakres robot zanikajacych Ilub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczecie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie polega odbiorowi.

Generalnie odbidr powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

e zgodnos$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Zelbetowej,
e zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
e rozstawu strzemion,
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prawidtowosci wykonania ziacz i dlugosci zakotwien pretow,
prawidlowosci osadzenia kotew,
zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Umowna cena jednostkowa obejmuje:

10.

dostarczenie materiatu,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, taczenie,

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu

zgodnie z projektem, niniejsza Specyfikacja,

montaz kotew,

oczyszczenie terenu robot,

usuni¢cie odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

e PN-H-93215 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-H-840023/06 Stal okre§lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
e PN-H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

e PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia

PN-89/H-84023/06.

EN 10025

statyczne i projektowanie.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali Konstrukcyjnych
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STB 03.00. BETON KONSTRUKCJINOSNYCH

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych elementow konstrukcji dla wykonania wiezy
widokowej na poznanskich szachtach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonania betonu konstrukcyjnego, zwiagzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan

- ukladaniem 1 zageszczaniem mieszanki betonowej
- pielegnacja betonu

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania
dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY.

Fundament konstrukcji stanowi oczep zelbetowy laczy glowice 6 pali wierconych
posadowionych w warstwach no$nych gruntu:

- pale typu CFA o $rednicy 50 cm i dtugos$ci do 16,0 m. Konstrukcja pali bgdzie wykonana z
betonu C25/30 (B30).

- oczep nalezy wykona¢ z betonu C25/30

Konstrukcje stalowa posadowiono na zelbetowym oczepie kotwigc si¢ do niego za pomoca
kotew stalowych.

2.1. Skladniki mieszanki betonowe;j.

2.1.1. Cement — wymagania i badania
a) Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
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b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000

¢) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jako$ci (atest) wraz z
wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2. Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom wg PN-B-
06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i1 konstrukcje nie postanowiono
inaczej, zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i
grubego (powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymagane] konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu 1 wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢

mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
Kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztaltu ziarn wg PN-78/B-06714/16

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

2.1.3. Woda zarobowa.
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Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do
betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggdéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do betondw domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajacym,

uplastyczniajgcym i przyspieszajagcym/op6zniajagcym wigzanie betonu.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni
betonu. Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-88/B-06250

2.2.1. Sklad mieszanki betonowe}]

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac

projektowany sklad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne

laboratorium 1 podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek

powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Ukladanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inspektora.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normag PN-88/B-06250 i spetniaé
wymagania:

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,
Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci,

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza 1 jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wigksza niz:

o 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

o 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C)

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych
czynnikOw na wytrzymatos¢ betonu.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
wg PN-88/B-06250.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu 1
nastepnie przy wytwarzaniu.

.SPRZET
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Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw
powinno odbywac¢ si¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

e przy zageszczaniu wgltebnym wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, 0
czestotliwosci 6000 drgan/min.

e przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyrownywania powierzchni) stosowac taty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:
e mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
e ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze + 25°C
e 30 min. — przy temperaturze + 30°C

5. WYKONYWANIE ROBOT

Firma wykonawcza zobowigzana jest do dokona weryfikacji nosnosci pali podczas ich
wykonywania (sondowanie SPT).

Oczep nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu C8/10 grubosci 5 [cm].

Ze wzgledu na zrdznicowanie warunkow geotechnicznych, nalezy prowadzi¢ nadzor
geotechniczny nad robotami ziemnymi i fundamentowymi

Wszystkie wymiary i rzgdne nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia
réznic projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejagcego przy konsultacji z
projektantem zachowujac zasady zawarte w projekcie.

Otulina dla fundamentéw 5,0cm od strony gruntu oraz 3,0cm od strony formy

Izolacje fundamentow wykona¢ zgodnie z projektem architektury

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia ogdlne
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Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

prawidlowo$¢ wykonania deskowan

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych

prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (trzpieni)

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji

umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

plastycznych

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

e polozenie zbrojenia

e zgodno$¢ rzednych z projektem

e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m od powierzchni

na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac

na pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0m.).

5.3.2. Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastgpujace warunki:

Wibratory do mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowa¢ czestotliwos$cia min.
6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci migdzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na gltebokos$¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawg w jednym miejscu w czasie 20-30
sek., po czym powoli wyjmowac¢ w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z
rysunkami, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gidwnych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

e usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

e zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego
zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci
smm

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno odby¢ si¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ulozonego betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego
prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5. Pobranie probek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wlasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250
i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jako$ci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych
zabiegoéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

5.4.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoéci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie
powinna byé wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby piel¢gnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poZniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyl z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

Obcigzenie §wiezo zabetonowanej konstrukeji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie
po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig.

Peknigcia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

Pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie zachowane, a powierzchnia na ktoérej wystepuja nie jest wigksza niz 0,5%
powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
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Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé bezposrednio po rozszalowaniu.
- Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé réwng i
jednorodng powierzchni¢ bez dotkdow i1 porow.

5.7. Deskowanie

5.7.1. Uwagi ogolne.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a) parciem $wiezej masy betonowej

b) uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzglednia¢ szybko$¢ betonowania i sposob
zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢

- zapewnia¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

5.7.2. Materialy

Deskowanie zaleca si¢ wykonywa¢ z drewna 1 materiatow drewnopodobnych (sklejka, ptyty
pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac z desek iglastych III lub IV klasy.

Minimalna grubos¢ desek 32mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm.
Dopuszcza si¢ stosowanie, za zgoda Inspektora Nadzoru, innych typow szalunkow.
5.7.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetnienia
powierzchni drewnianych stykajacych si¢ z betonem przez okrywanie drewna sklejka lub
ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z
betonem maja byé pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30—tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski
uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania kontrolne betonu

6.1.1. Wytrzymalos¢ na Sciskanie

Dla okreslenia wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobrad
probki kontrolne w postaci kostek sze§ciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:
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- 1 probka na 100 zarobow

- 1 probka na 50 m3 betonu

- 3 probki na dobg

- 6 probek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partic wymaga zgody
Inspektora Nadzoru)

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan begda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spelnienia warunku wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora, speinienie
tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton
mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek 1 badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$¢ okreslona
na probkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m® betonu w konstrukcji. Ptaci si¢ za wykonang 1 wbudowang ilo$¢
betonu, zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacjq.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z
projektem i ST,
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- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku
Budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zapewnienie i dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produkc;ji,

- wykonanie deskowania,

- przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu,
- zageszczenie i pielggnacje betonu,

- rozbiorke deskowania,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- usunigcie, bedacych wlasnoscia wykonawcy materialow rozbidrkowych.

Wykonanie zbrojenia jest ptatne oddzielnie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
e PN-B-30000 Cement portlandzki.

e PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

e PN-B-30002 Cementy specjalne.

e PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

e PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy

1 okreslenia.

e PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

e PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

e PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

e PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow

mineralnych.

e PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
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e PN-78/B-06714/16
e PN-77/B-06714/18
e PN-91/B-06714/34

e PN-86/B-04320
e PN-90/B-06240

e PN-88/B-06250
e PN-63/B-06261
e PN-74/B-06261

e PN-74/B-06262

e PN-92/D-95017
e PN-75/D-96000
e BN-66/7113-10

Budowa wiezy widokowej na poznanskich szachtach

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwo$ci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci

alkalicznej.

Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.
Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddzialywania

domieszek na beton.

Beton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda

Ultradzwickowa badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda

Sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocg mtotka Schmidta typu N.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Arkady

Warszawa 1989 r.
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STB 04.00 KONSTRUKCJE STALOWE (WYKONANIE,
ZABEZPIECZENIE, OKLADZINY)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
konstrukcji stalowej i elementow stalowych dla wykonania wiezy widokowej na poznanskich
szachtach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie i dostawe elementéw do miejsca montazu, niezbedne
scalanie konstrukcji, montaz konstrukcji, wykonanie potaczen stykow montazowych, prace
zabezpieczajace konstrukcje tacznie z oktadzinami konstrukcji.

W zakres prac wchodza nastepujace elementy:
- konstrukcja wiezy,
- stalowe, pomosty, schody,
- oktadziny deskg DPP_ WPC
- tablice informacyjne

- zabezpieczenie potaci dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej] ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, STi poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST “Wymagania ogdlne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe elementdw $lusarki powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu gwarantujacemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wlasciwg jakos¢ ich wykonania.
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1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed
przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowsa akceptacje
Projektanta.

2. MATERIALY

2.1 Opis konstrukcji

Konstrukcje nos$ng wiezy zaprojektowano jako konstrukcje stalowego trzonu sktadajacego si¢
z stupdw potaczonych kratowaniem przestrzennym zapewniajacym sztywno$¢ w kazdym
kierunku wiezy. Konstrukcj¢ trzonu stanowig stalowe rury okragle spawane. Po zewngtrzne;j
stronie trzonu zaprojektowano schody policzkowe w formie spiralnej mocowane
bezposrednio do konstrukcji trzonu.

Konstrukcje schodow i spocznikow stanowig belki z profili stalowych typu UNP oraz kraty i
stopnie pomostowe z kraty wema.

Konstrukcje tarasu widokowego stanowig analogicznie do konstrukcji schodow belki z profili
UNP oraz profili dwuteowych przykryte blacha.

Nad tarasem konstrukcj¢ dachu stanowig przestrzenne kratowanie z rur okraglych oraz
prostokatnych stanowiace podkonstrukcje dla balustrady oslonowej zewngtrznej wiezy
powyzej poziomu +22,300 m. Plaszczyzn¢ potaci dachowej wyznaczaja profile dwuteowe
oparte bezposrednio na glowicach stupéw trzonu. Na profilach dwuteowych zamontowane
bedzie podparcie dla blachy przekrycia dachu.

Wzdtuz zewngetrznej belki policzkowej spiralnych schodow i spocznikow zaprojektowano
balustrade ostonowg azurowa z desek tarasowych dla ktérej przewidziano ruszt stalowy
zapewnigcy mocowanie desek w conajmniej 3 punktach dla kazdej deski.

Catos$¢ konstrukcji posadowiono na zelbetowym oczepie kotwigc si¢ za pomoca kotew
stalowych.

2.2 Trzon wiezy
Trzon wiezy stanowig trzy stupy stalowe kotwione do oczepu za pomocg kotew odlewanych 8
x M30 1=600mm kl. 8,8 z ptytka kotwiagca z blachy 100x100x12mm S355J2G4 roztozone na
okregu o $rednicy 400mm.

- slupy nalezy wykona¢ z rur okraglych goragcowalcowanych z profili:

RO 193,7 x 12,5 S355J2H do wysokosci +6,00m RO 193,7 x 10,0 S355J2H do wysokosci

+12,00m RO 193,7 x 6,0 S355J2H do wysokosci +25,00m

- stezenia ukosne nalezy wykonac z rur okraglych gorgcowalcowanych z profili:

RO 101, x 5,0 S355J2H do wysokosci +12,00

RO 101, x3,0 S355J2H powyzej wysokosci +12,00
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- tezniki poziome nalezy wykonac¢ z rur okragtych goracowalcowanych z profili:
RO 76, x 3,6 S355J2H dla catego trzonu

2.3 Konstrukcja schodow

Konstrukcje schodow stanowig belki policzkowe i wspornikowe z profilu stalowego UNP180
S355J2G4.

Stopnie i podesty spocznikow nalezy wykonaé z krat pomostowych cynkowanych
zgrzewanych KOZ /oczko34.3x24 /ptaskownik nosny 30x3. Kraty pomostowe nalezy
mocowac do konstrukcji spocznikdéw za pomocg systemowych tacznikdéw.

2.4 Konstrukcja podestu widokowego

Konstrukcje podestu widokowego stanowig belki obwodowe i wspornikowe profilu
stalowego UNP180 S355J2G4.

Podloge podestu nalezy wykona¢ z blachy stalowej S235J2G3 o grubosci 6,0 mm
wzmocnionej od spodu dodatkowymi katnikami L50*4 w rozstawie co 30 cm. Blachy nalezy
przykreci¢ do gérnej potki podestu za pomocg srub samogwintujacych z ptaskim stozkowym
tbem (np: DIN 799)1 M5 w rozstawie maksimum co 25 cm.

2.5 Konstrukcja zadaszenia
Konstrukcje zadaszenia stanowi przestrzenny kratowy uktad sktadajacy si¢ z:
- stezen ukosnych pomigdzy stupami trzonu - wykona¢ z RO 76, x 3,6 S355J2H
- teznikow poziomych na poziomie + 22,700m - wykona¢ z RHS60*5 S355J2G4
- belki obwodowej na wysokosci + 22,700m - wykona¢ z RHS120*5 S355J2G4
- stezen poza trzonem stupa - wykona¢ z RHS60*5 S355J2G4
- belki wyznaczajace plaszczyzng dachu - wykonaé z IPE160 S355J2G4
- belki obwodowej w plaszczyZznie potaci dachu na poz. od 24,00 do + 25,33m -wykona¢ z
RHS120*5 S355J2G4
- tezniki 1 podparcia blachy dachu - - wykona¢ z RHS60*5 S355J2G4

2.6 Konstrukcja balustrady ostonowej

Konstrukcje balustrady klatki schodowej 1 podestu widokowego stuzaca do zamontowania
deski elewacyjnej, nalezy wykona¢ jako sztywnie spawana do belek policzkowych 1 wykona¢
z profili stalowych zamknigtych RHS 50*5 S355J2G4.x

2.7. Dach

Dach jednospadowy o kacie nachylenia 13°. Kryty blachg tytan-cynk w kolorze
antracytowym taczong na rabek na podlozu z desek kompozytowych Terradeck w kolorze
Teak lub podobnych lub drewna egzotycznego w kolorze tozsamym z kolorem
elewacji/balustrad ostonowych. Zabezpieczy¢ membrang separacyjng Delta VM lub podobna
oraz izolacja przeciwwodng - folig PE w ptynie. Konstrukcj¢ zadaszenia stanowi przestrzenny
kratowy uktad.

2.8. Balustrady ostonowe zewnetrzne i wewnetrzne
Wykonstruowane z elementow stalowych oraz desek kompozytowych pelnych Terradeck
deska pelna WPC potéwkowa w kolorze Teak lub podobnych lub drewna egzotycznego w
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kolorze podobnym. Elementy stalowe prefabrykowane przed montazem nalezy pomalowac
proszkowo farba zewnetrzng do metalu na kolor antracytowy. Deski o grubo$ci max. 25 mm,
szeroko$ci 70-8 Smm montowane z przerwami w proporcji 1:1 (szerokos¢ deski : szeroko$¢
przerwy).

2.9. Porecze
Porecze stalowe o przekroju prostokgtnym malowane proszkowo farbg do metalu na kolor
antracytowy.

2.10. Zabezpieczenia

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-ISO 12944 dla
kategorii korozyjnosci C3 i trwatosci diugiej (H).

Deski kompozytowe co najmniej trudnozapalne. W przypadku uzycia drewna egzotycznego
nalezy zaimpregnowa¢ je $rodkami grzybobdjczymi np. poprzez dwukrotne smarowanie
preparatem solnym "Intox S" lub innym o podobnym dziataniu. Zabezpieczenie owado-,
grzybobojcze oraz do stopnia trudnozapalnosci.

2.11. Tablice

Tabliczka o wym. 210 x 600 mm z nadrukiem UV mocowana do balustrady:

- no$nik grafiki ptyta warstwowa typu dibond 3mm,

- elementy do mocowania na balustradzie ze stali nierdzewnej

- ALTERNATYWA - elementy do mocowania na balustradzie stalowe w ocynku i malowane
proszkowo na dowolny kolor RAL,

- uchwyt do porgczy montowane bezinwazyjne

Tablica 0o wym. 800 x 800 mm, z nadrukiem UV montowana do konstrukcji
zewnetrznej wiezy

- no$nik grafiki ptyta dibond 3mm,

- podkonstrukcja ze stali nierdzewnej

- ALTERNATYWA - podkonstrukcja stalowa w ocynku ogniowym i malowana farba
proszkowa na dowolny kolor RAL.

- podkonstrukcja mocowana do konstrukcji wiezy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonan przy uzyciu innego dowolnego sprz¢tu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport 1 sktadowanie elementow ze stali nierdzewnej powinny gwarantowac
zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Catos$¢ elementow stalowych nie wykonanych ze stali nierdzewnej, nalezy zabezpieczy¢
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antykorozyjnie powtokami malarskimi lub przez ocynkowanie. Stopien oczyszczania i
przygotowania powierzchni elementow stalowych wg PN-1SO 85011.

Powtoki malarskie wykona¢ mozna na budowie tylko w przypadku napraw powierzchni
uszkodzonych w czasie transportu lub montazu

Nie przewiduje si¢ stosowania zabezpieczen przeciwpozarowych oraz odpornosci pozarowej
dla elementow konstrukcyjnych wiezy.

Spoiny nie oznaczone na rysunkach spawa¢ wg standardowych wytycznych wykonania spoin:
- dla spoin pachwinowych grubos¢ spoiny a= 0,7 grubosci cienszego z taczonych elementow

- dla spoin czolowych grubos$¢ spoiny a=1,0 grubosci cienszego z laczonych elementéw
fazujac element dochodzacy Scigciem 45 stopni.

Spoiny czotowe stosowac tylko dla elementow dla ktorych nie jest mozliwe potozenie spoiny
pachwinowej oraz w szczegdlnosci dla potagczen montazowych rurowych stupdéw trzonu.
Wykonanie trzonu konstrukcji:

Zaleca si¢ wykonanie stalowej konstrukcji trzonu w zakladzie prefabrykacji konstrukcji
stalowej z wstgpnym montazem i podziatem elementéw wysytkowych na styku réznych
profili stupéw trzonu. Styk montazowy nalezy przewidzie¢ jako spawany spoing czotowg z
pelnym przetopem.

Pozostala konstrukcja stalowa

Zaleca si¢ wykonanie stalowej konstrukcji w zaktadzie prefabrykacji konstrukcji stalowej z
wstepnym montazem. Niniejszy projekt przewidzial podziat elementéw wysytkowych dla
elementow konstrukcji stalowej 1 realizacje¢ polaczen montazowych jako skrecanych za
pomoca $rub klasy 8,8.

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ przez uprawnione osoby, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 przepisami BHP, pamigtajac o zapewnieniu statecznosci konstrukcji w kazdej
fazie montazu.

Dach
Mocowanie blachy za pomoca wkretow kompatybilnych z rodzajem podioza.

Balustrady oslonowe zewne¢trzne i wewnetrzne

Przy montazu nalezy zwréoci¢ uwage na to, zeby stupki konstrukcyjne balustrady zewngtrznej
znalazty si¢ za deskami.

Pomiegdzy profilem stalowym konstruujacym balustrade a deska pozostawi¢ dystans 0,5cm.
Mocowane w czterech punktach do profili zamykajacych dolnych i gérnych od wewngetrznej
strony. Modutowa dlugos¢ desek balustrady wewnetrznej 120 cm mocowana do stalowych
rygli.

Mocowania desek do elementow stalowych konstrukcji zgodne z technologig producenta.

U dotu zostawi¢ 10cm odlegtosci od posadzki.

Uwaga: ewentualng zmiang¢ koloru desek nalezy skonsultowac z projektantem.

Pore¢cze
Mocowane do balustrad zewngtrznych i wewngtrznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1090-2 - tolerancje montazu
Podczas kontroli nalezy sprawdzi¢:

— jakos¢ uzytych materiatow,

— zachowanie pionu i poziomu,

— zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— usytuowanie balustrad oraz podestow zgodnie z projektem,

— trwalo$¢ potaczen elementow,

— jakos$¢ powtok antykorozyjnych

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows dla:
- konstrukcja wiezy wraz z zabezpieczeniem — [t],
- schody stalowe, pomosty — [kg],
- oktadziny deskg DPP_ WPC — [m2],
- tablice informacyjne — [kpl],
- deskowanie potaci dachowej — [m2],
- krycie dachu blachg — [m2],
- okap dachu — [m2],

8. ODBIOR ROBOT

Dokonujac odbioru nalezy przestrzegac:

- EN 10025 materialy uzyte do produkcji elementéw konstrukcyjnych

- PN-EN-ISO 12944 zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

- PN-ISO 85011 stopief oczyszczania i przygotowania powierzchni elementéw stalowych
- EN ISO 3834 spawanie wykona¢ zgodnie z norma

- EN 1090-2 produkcja i montaz elementdéw taczonych

Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczyc
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz §wiadectwa jako$ci wystawione przez wykonawceg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa zawiera:
— zakup materiatow,
— transport do miejsca sktadowania na placu budowy,

— montaz konstrukcji
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— montaz elementéw stalowych

— wykonanie powtok ochronnych

W cenie jednostkowej nalezy uja¢ wykonanie niezbednych dla wykonania konstrukcji
rusztowan i czynnosci pomiarowych oraz dostarczenie i montaz wszystkich lgcznikow,
Srub, elementow mocujacych, kotew itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Materialy uzyte do produkcji elementow konstrukcyjnych powinny spetnia¢ wymagania
normy EN 10025:

* Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-ISO 12944

» Stopien oczyszczania i przygotowania powierzchni elementéw stalowych wg PN-1SO
85011.

* Spawanie wykona¢ zgodnie z normg EN ISO 3834 zgodnie z klasa konstrukcji (EXC2).

* Produkcje i montaz elementéw taczonych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
normy EN 1090-2:- klasa wykonania konstrukcji: EXC2.

PN-EN 1993-3-1 Wieze i maszty

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Wymagania
techniczne dotyczace konstrukceji

PN-EN-ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich.

EN ISO 3834 Wymagania jako$ci dotyczace spawania materiatow metalowych

PN-EN ISO 1461 Ochrona przed korozja. Powloki cynkowe nanoszone na stal
metoda zanurzeniowa.
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STB 05.00 NAWIERZCHNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowych dla wykonania wiezy widokowej na
poznanskich szachtach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z cegly pelnej klinkierowe;.

2. MATERIALY

Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni s3:
- cegla pelna klinkierowa w kolorze zblizonym do cegly tradycyjnej np.
CRH Klinkier Classic lub podobnym,
- piasek,
- gruz betonowy,
- woda.

Do wykonywania nawierzchni nalezy uzy¢ cegly pelnej klinkierowej w kolorze
zblizonym do cegly tradycyjnej np. CRH Klinkier Classic lub podobnym.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
Woda powinna by¢ odmiany “1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET
Wykorzysta¢ sprzet, ktory nie wptynie negatywnie na jakos¢ wykonywanych prac.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST “Wymagania og6élne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki atmosferyczne
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Ulozenie nawierzchni na podsypce piaskowej i podbudowie z gruzu betonowego
zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sig
wykonanie nawierzchni jesli w ciaggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od
0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa
itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Cegta klinkierowa utozona w systemie jodetkowym, krawezniki ktadzione na sztorc (z
cegly). Podbudowa z drobnego gruzo-betonu oraz 5-5,5 cm piasku gruboziarnistego.
Fuge miedzy ceglami wypehi¢ drobnym zwirem w kolorze popielatym.

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy
wymieni¢ na elementy cate.
Nalezy wyprofilowa¢ spadki w celu swobodnego sptywu wod deszczowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien sprawdza¢ prawidlowosé
wykonania:
- Koryta,
- obramowania nawierzchni,
- podbudowy,
- nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarow3 jest:
- m? - nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podbudowa,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie koryta,
- wykonanie obramowania nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni tacznie z zamuleniem spoin.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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N-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-32250 Materialy =~ budowlane. @ Woda do  betonow
| zapraw
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