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SST-05.01. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych i przygotowania
terenu pod budowe, prowadzonych w ramach projektu:

. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL. GEUSZYNA
W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gluszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05, jedn. ewiden. - Poznar,
obreb — Gtuszyna.

1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych opracowaniem

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wykopéw wystepujacych w
zakresie inwestycji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
* wykonanie wykopdéw pod fundamenty,

* mechaniczne odspojenie gruzu w wykopach,

* wywoz urobku na wysypisko oraz na odkfad,

* wywoz odspojonego gruzu,

+ zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

* zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypdéw z gruntu sypkiego,

* zasypanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Gtebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdw, potozone poza placem
budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopdow, a nie wykorzystanych
do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds

gdzie:

pd gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z
PN-88B-04481,stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych okreslona wg wzoru:

U= d60/d10

gdzie:

d60 Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

d10 Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru/Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Wykopdw nie nalezy prowadzi¢
recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed doptywem wody.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopéw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie
wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢c w cenie ofertowej. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonanych
robdt, zgodnos¢ ich z Dokumentacjg Projektowg, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2. Materialy

e Wykonanie wykopdw — materiaty nie wystepujg
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e  Wykonywanie zasypek i podsypek - piasek

Do wykonania podktaddéw nalezy stosowac piasek zwykly (kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm o nienormowanym sktadzie
ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsagczajgcej nalezy stosowac piasek lub pospétke zwirowo-piaskowg (uziarnienie do 50 mm, faczna zawarto$¢
frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji pytowej do 2%, zawarto$¢ czagstek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia
ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzetu i narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu
jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o pojemnosci tyzki 0,4m3. W ostatniej fazie robdt ziemnych (20
cm — wybrac recznie) stosowac nalezy sprzet reczny:

e  fopaty,

o Kkilofy itp.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta mechaniczne i
ptyty wibracyjne.

Do odspajania gruntéw zwieztych oraz do zrywania lub rozbiérki lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowaé
miotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), Srednie (10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg). W przypadku braku sprezarek
dostarczajgcych powietrze do miotkdw pneumatycznych mogg by¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej
ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robdt.

Przy rozluznianiu gruntdw mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

a) stosowac przerwy w pracy pracownikow obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duzg ilos¢ drgan oddziatywajgcych na
organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robot narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz oséb ze schorzeniami stawdw,

¢) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie przez te urzadzenia nadmiernego
hatasu,

d) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgietymi w tokciach, a przewdd
odprowadzajgcy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujgcego dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujgcy miot
pneumatyczny powinien go tak ustawia¢, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

e) pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

4. Transport

Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia $rodkéw transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonywania prac. Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisdéw o ruchu drogowym. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robodt
ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét budowlanych

5.1. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z dokumentacjg projektowa. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwiocznie powiadomic
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajacg wystepowanie
na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.

Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piSmie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor
nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego
parametrow technicznych.
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5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a kofcowej fazie takze przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢
szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gdérna warstwa
gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki wymiarow wykopu wynosza dla
rzednej dna wykopu: = 5 cm.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wiasny koszt, w miejsce pozyskane
przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odkiady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi uzyska¢ zgode
wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje
sie mozliwos¢ wykorzystania gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu
zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera sktadowisko.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubos¢ nie
powinna przekraczac:

e przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

e  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

e  przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow.
Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na
odkfad nalezy do obowigzkéow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntdw, ktdrych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno odpowiada¢ co najmniej parametrom stwierdzonym w
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i/lub w projekcie. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego
stopnia zageszczenia to przed wykonaniem konstrukeji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do uzyskania wymaganych parametréw.

Jezeli wartosci zageszczenia okreSlone powyzej nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntdw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.7. Warunki wykonania podktadow:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki. Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byc
oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu. Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,98.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach Specyfikacji Ogdlnej. Kontrola jakosci wykonania robdt odbywa sie na biezgco
po zakonczeniu kazdego etapu robét i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i wytycznymi
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej
kontroli wykonywanych robdt — po ukoniczeniu kazdego etapu robdt. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w
umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych bteddéw, co w konsekwencji skutkowac
bedzie ztg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce. Kontrola
jakosci wykonanych robdt ziemnych polega na:

— wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych prac,

— sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prowadzonych prac ziemnych, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego
przylegajacego, prawidtowosci wykonanej segregacji urobku,

— wywozu mas ziemnych na wysypisko lub odktad,

— sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z niniejszg specyfikacjg i ustaleniami z Zamawiajacym.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:
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Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektora Nadzoru/Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych
i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i
z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Doktadnos¢ robot:

e odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie powinny by¢ wieksze od 5 cm,

e  pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rdzni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz10%,

e powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wkle$nie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych — dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac¢ do:
e  protokotow odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e  dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

e odspajanie gruntdow w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

prawidtowos$¢ wytyczenia robdt w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie wykonania podkiadow

Sprawdzeniu podlega:

e  przygotowanie podioza

e  materiat uzyty na podktad

e grubos¢ i rdwnomierno$¢ warstw podktadu
e sposdb i jakos¢ zageszczenia.

6.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych
badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do
gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wiasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

Usuniecie warstwy ziemi (np. ziemi urodzajnej) — [m2 ]
Roboty ziemne — [1 m3]

8. 0Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Ogdlnej. Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowaé: —
odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktdre w dalszym
procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikaja;

— odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ustalonych w szczegdtowych warunkach umowy, w
ktdrych okresla sie réwniez terminy odbiorédw czesciowych;

— odbiory ostateczne polegajagce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robodt oraz ustalenia koncowego wynagrodzenia za ich
wykonanie. Przedmiotem odbioru koficowego moze byc¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa. Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja
powofana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokot odbioru korcowego
podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne
Z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg
zaptacie.

9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci beda okre$lone w umowie. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdinej.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
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PRZY UL

GLUSZYNA

zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkfad,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w SST i projekcie,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku

mozliwosci uzyskania wtasciwych wskaznikdéw zageszczenia,

wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.
koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

Cena 1 metra szeSciennego [m3] wykonania podktadéw obejmuje:

o  wszelkie prace pomiarowe,

e  dostarczenie materiatu,

e  uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

10. Akty prawne i normy oraz przepisy zwigzane

Opracowania podane w Specyfikacji Ogdlnej Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191,
poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami). Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z

pozniejszymi zmianami).

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3
listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze

zmiang: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.),

Normy:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntdw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST-05.02. KONSTRUKCJE BETONOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i
zelbetowych wykonywanych w ramach projektu:

., WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL. GLEUSZYNA
W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul, Gluszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05, jedn. ewiden. - Poznar,
obreb — Gtuszyna.

1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych opracowaniem

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie konstrukcji betonowych
wystepujacych w ramach inwestycji.

SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjag betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych
oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktdérg zdolny jest wchtonag¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze
W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego

odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze
C oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang w MPa. (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskang w wyniku badania na $ciskanie
prébek (walcowych/szesciennych), wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru/Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem prac ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaC na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowej. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, zgodno$é
ich z Dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2. Materialy
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement — wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaC wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie
cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy:
— dla betonu klasy C20/25 — klasa cementu 32,5 NA,
— dla betonu C25/30, C30/37 — klasa cementu 42,5 NA
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).

2.1.2. Kruszywo
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii
betonu o statej jakosci.
Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposdb
uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
. 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
e  3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,0 o maksymalnym wymiarze ziarna 16
mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostalty one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez
zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
e  zawartos¢ pytdow mineralnych — do 1%,
e  zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
e wskaznik rozkruszenia:
o dla gryséw granitowych — do 16%,
o dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
nasigkliwos¢ — do 1,2%,
mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych
ponad 0,1%,
e  zawartos¢ zwigzkoéw siarki — do 0,1%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
e  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
e do 0,25 mm - 14+19%,
e do 0,50 mm - 33+48%,
e do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e zawartos¢ pytow mineralnych — do 1,5%,
e  reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okresSlona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiardw
liniowych ponad 0,1%,
zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.
e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
e oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.
e 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.
e  oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
e oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz
wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze
nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714. dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zaborowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z
wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
. napowietrzajgcym,
e uplastyczniajgcym,
e przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
e napowietrzajgco-uplastyczniajacych,
e przyspieszajgco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest
producenta.
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2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
e nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
e mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po
. 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
e wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
e  wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
ez ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku
w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
e  za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje
sie najwieksza masg objetosciowa.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy
okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach
w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
— 400 kg/m3 — dla betonu klas C16/20 i C20/25, C25/30,
— 450 kg/m3 — dla betonu klas C30/37 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 wytrzymatosci
gwarantowanej.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:
e wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
e wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
e  wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:
— metoda Ve-Be,
— metodg stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:
— +£20% wartosci wskaznika Ve-Be,
— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3
dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzetu i narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania
mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia érodkéw transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonywania prac. Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisdéw o ruchu drogowym. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie placu budowy jak i
poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek).
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Tlos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez

Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze +150C,

. 70 min. — przy temperaturze +200C,

. 30 min. — przy temperaturze +300C.

5. Wykonanie robo6t budowlanych

5.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentaciji
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

e wybdr sktadnikow betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

Sposob transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

sposdb pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniern pomostow itp.,

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatdéw, wpustow, saczkéw,
kotw, rur itp.),

e  gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wylewka pod tawy zelbetowe
tawy zelbetowe wykonac na warstwie gr. 10 cm z podbetonu C12/15 uktadanej na podsypce gr. 10 cm piaskowej zageszczonej do Is=0,98.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewnic
zadane w SST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

—  £2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—  £3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktoérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta
jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosSci
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktora powinna

uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

e w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujace warunki:
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e  wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

e  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

e  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

e  kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora;
odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

o belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci;

e  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e  zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofgczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie
powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
osSwietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dziei i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami
ponad powierzchnie,

e pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

e rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypukiosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego

wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci

wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikéw oraz powinna uwzglednia¢:

e szybko$¢ betonowania,
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e  sposdb zageszczania,

e  obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgii,

zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

e wykazywac odpornosc na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub
IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na
piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw Scian
z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

5.8. Tolerancja wykonania

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw
szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji
o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

e zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

e innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w

e normie, fgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

e specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlinych elementdw konstrukcji.

Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub slupdw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci rownoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W
przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny
uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy)
e — Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
o £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
o 5 mm przy klasie tolerancji N2.
e — Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:
o 20 mm przy klasie tolerancji N1,
o £ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Przekroje
e  Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
o *0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
o £0,02lilub5 mm przy klasie tolerancji N2.
e  Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu
nie powinno by¢ wieksze niz:
o  *0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
o £0,02lilub5 mm przy klasie tolerancji N2.
e Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
o 10 mm przy klasie tolerancji N1,
o 5 mm przy klasie tolerancji N2.
e Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
o 10 mm przy klasie tolerancji N1,
o 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie
e  Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
o 7 mm przy klasie tolerancji N1,
o 5 mm przy klasie tolerancji N2.
e  Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
o 15 mm przy klasie tolerancji N1,
o 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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e  Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
o 5 mm przy klasie tolerancji N1,
o 2 mm przy klasie tolerancji N2.
e  Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
o 6 mm przy klasie tolerancji N1,
o 4 mm przy klasie tolerancji N2.
e  Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno
by¢ wieksze niz:
o L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
o L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
e Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
o 4 mm przy klasie tolerancji N1,
o 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Otwory i wkiadki
e  Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
o £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
o * 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w punktach Specyfikacji Ogélnej. Kontrola jakosci wykonania robét odbywa sie na biezaco po
zakonczeniu kazdego etapu robdt i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i wytycznymi zawartymi
w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli
wykonywanych robdt — po ukonczeniu kazdego etapu robdt. Ma to na celu prawidiowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w konsekwencji skutkowac bedzie zig
jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualno$cig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce. Kontrola jakosci
wykonanych robét ziemnych polega na:

— wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych prac,

— sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu prowadzonych prac ziemnych, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu

do niego przylegajacego,

— sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z niniejszg specyfikacjg i ustaleniami z Zamawiajgcym.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektora Nadzoru/Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakoSc.
Przed przystgpieniem do robdt konstrukcyjnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robdt pomiarowych i
przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy
wykonaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.

Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobdw

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prdbki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28
dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania prébek wycietych z konstrukgji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia
warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prdbek
0 ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukgcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukgcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250
liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm.
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Prdbki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg SST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

e  badanie sktadnikéw betonu,

e badanie mieszanki betonowej,

e badanie betonu.

Testawienie wymaganych badan wiz PMN-B-D6250:

Redzn] badania Meroda badanis Terrmin lub cpestodd
wadhuag badamsia
Badania skidnibdw 1) Badanie cementu Berpodrednio prezed ufyclem kadde]
beconu —  cEasu wigrania Prd-EN 186-3 destarceodae| parti
—  sradndé objeraic [
—  obecnedci grudek Pr-EM 196-G
—  wyrrzymahodc] Pr4-B 18G-1
|-vme 2) Badani= krussywa |-
—  skiadu zlarnosepo Prd-EM B833-1
— ks zaren Prd-EN 833-3
—  Evwartodcl pyhéos Pr-BEN 833-9
—  zawartodci Pr-B-DGT 145492
EANIECEYSECTEN
—  wilgotnode) Pr-EM 1097-8
Jw. 3} Badunie wody Pr-B-32250 Przy rorpoczeciu rabdr | w preypadiu
srwierdzenia mnleceyszezenta
[ 4} Badanie dodatkdw Prd-B-08240
| domieszak | Aprobam Technicena
Badanie rmieszanki Urabislnedd Pr-B-D8250 Przy rompoceeciu raobdr
bevonoee
Jw. Eonsystencja |, Przy projekoowaniu recepoy
| 2 razy na Dnrianeg robocey
. Tawartoic porwieurza e -
Badanie bevanu 1) Wyrrzynatodd ma e Pa usmaleniu recepry | po wykonanioe
deiskanie na problach kaide) pardl berona
Jw. 2] Wyrrrpnnsods ma Pr-B-D82E1 W preypadiach rechnicenie
Erjzkanie — badania Pr-B-DE2G2 uzassdniamych
mieniszcryoe
(R 3 Mlasigkliwodd Prd-B-D8250 Po ustaleniu recepry. 3 razy w okresie
wiykonywania konsorulocjl | raz na
S000 my et
(TS 4} Mrorosdpornaid (RN Jowe
(RS 5} Przepuszesslnaie |- |-
wr_'pd}l

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét betonowych — dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt betonowych nalezy wpisywac do:
o  protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e dziennika budowy.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane
materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowad sprawdzenie i ocene
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dokumentdw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
norm i SST

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ogdinej.
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie iloS¢ konstrukcji wg
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkdw, skosow o przekroju rdwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. 0Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Ogdinej. Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowaé: —
odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajgce na konicowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktdre w dalszym
procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikaja;

— odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ustalonych w szczegdtowych warunkach umowy, w
ktdrych okresla sie réwniez terminy odbiorédw czesciowych;

— odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robodt oraz ustalenia koncowego wynagrodzenia za ich
wykonanie. Przedmiotem odbioru koficowego moze byc¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa. Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja
powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych czynno$ci odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokdt odbioru koricowego
podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach
okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu konstrukcji stalowych okazato sie niezgodne z
wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. Podstawa platnosci
Warunki ptatnosci beda okre$lone w umowie. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdinej.

Cena jednostkowa uwzglednia:

e  zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,
utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
wykonanie przerw dylatacyjnych,
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien,
marek, rur itp.,
rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Akty prawne i normy oraz przepisy zwigzane

Opracowania podane w Specyfikacji Ogdlnej Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191,
poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami). Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z
pozniejszymi zmianami).

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3
listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze
zmiang: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.),

Normy:

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
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PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z
mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkdow rozpuszczalnych w
wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliéw w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.
PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreélenia, podziat i gtdwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdélne wymagania i badania
oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
e 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgcji betonowych i zelbetowych,
e 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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SST-05.03. ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia konstrukcji
zelbetowych wykonywanych w ramach projektu:

,WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gluszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05, jedn.
ewiden. - Poznari, obreb — Gluszyna.

1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych opracowaniem

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac zbrojarskich
wystepujacych w zakresie inwestyciji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania zbrojenia konstrukcji zelbetowych w czasie budowy i obejmuja:
* przygotowanie zbrojenia,
* montaz zbrojenia w deskowaniach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do wykonania prac zbrojarskich zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac, zabezpieczeniem stanowiska montazowego ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy
oszacowac na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowej. Wykonawca robdt odpowiedzialny
jest za jakos¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z Dokumentacjg Projektowg, SST, obowigzujagcymi normami i poleceniami Inspektora
Nadzoru/Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.

Klasa stali A-ITIIN

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna 490 (MPa)

Znak gatunku stali BST500S

Posta¢ handlowa — zebrowanie dwuskosne, walcowka, prety

e  Srednica 6 + 25 (mm)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny
i chropowatosci s dopuszczalne:

— jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do

25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce stali. Atest ten powinien
zawierac:

e nazwe wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

masa partii,

numer wytopu lub numer partii,
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e  rodzaj obrdbki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu. Na

przywieszkach metalowych muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

znak wytworcy,

$rednica minimalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

znak obrdbki cieplnej.

Kazda wigzka i krag pretdw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e  sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem — sprawdzenie stanu powierzchni wg PN- 82/H-93215,

sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

préba rozciggania wg PN-91/H-04310,

e  prdba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢ pretdéw nalezy oceni¢ pozytywnie jezeli wszystkie

badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

e na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

e odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy
stali w normach panstwowych,

e  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunku.

Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nienarazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem

przed nadmierng korozja stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy Uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.
Przy $rednicach pretéw zbrojeniowych wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.3. Materialy spawalnicze
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretéw zbrojeniowych.

2.4. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatordw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretdw.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzetu i narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez /Inspektora nadzoru/inzyniera.
Prace zbrojarskie wykonywaé specjalistycznymi urzgdzeniami gietarskimi, prostowarkami, nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie
zbrojarni.
Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

4. Transport
Wykonawca zobowigzuje sig do zapewnienia srodkéw transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonywania prac.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie placu budowy
jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg podczas transportu nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie.
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5. Wykonanie robo6t budowlanych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane prace zbrojarskie

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych

ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej
ich korozji.

Stal pokrytg rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem wody cieptej.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal
zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.

Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, z jednoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-84/B-03264. taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Giecie pretéw nalezy
wykona¢ zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o érednicy < 12 mm.
Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wydtuzanie pretéw [cm] powstaje podczas ich
odginania o dany kat (tabela ponizej)

Srednica preta = G
i mnl: : Eat odgiecia

46° a0= 135° 180°
& - 0.5 0.5 1.0
3 - 1,0 1,0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1,8 1,0 1.5
14 ] 1.5 1.5 2.0
16 0.5 3 3 25
20 1.0 I3 2.0 3.0
n 1.0 20 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.3 45
28 2.0 3.0 4.0 5.0
2 25 3.5 5,0 6.0

Minimalne $rednice trzpienia uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.

Srednica preta zeinanezo w mm Stal gladka mieklka B, = 400 XN[Pa
D=10 d=34d
10=d<20 d,=4d
W=d<28 d,=6d

Wewnetrzna Srednica odciecia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz 10 d dla stali
A-IT i A-III. W miejscach zagieC i zataman elementéw konstrukgcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20 d. Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgieé na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

taczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze
majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
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Montaz zbrojenia fundamentdw wykonac na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw
stalowych, jest niedopuszczalne.

Na wysokosci Scian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomocag podktadek plastykowych pierscieniowych. Na dnie formy
powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru/Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecieciach pretow
powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

e  przy $rednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

e przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i Srednice powinny by¢ zgodne z PN-91/5-10042.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
e 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego i podpor masywnych,

e 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,

e 0,05 m - dla pretéw gtownych lekkich podpdr i pali,

e 0,3 m- dla zbrojenia gtéwnego dzwigarow,

e 0,025 m — dla strzemion gtdwnych i zbrojenia ptyt pomostéw.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Laczenie pretdw za pomoca spawania

W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potaczen pretéw:
e  czolowe, elektryczne, oporowe,

naktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,
naktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny dwustronne — fukiem elektrycznym,
czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg poétkolista,
czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
czotowe, wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania kontroli jakosci podano w punktach Specyfikacji Ogdinej. Kontrola jakosci wykonania robot odbywa sie na biezaco
po zakonczeniu kazdego etapu robdt i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i wytycznymi
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej
kontroli wykonywanych robdt — po ukonczeniu kazdego etapu robdt. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym
w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢c moze do nawarstwiania sie kolejnych bteddw, co w konsekwencji
skutkowaé bedzie ztg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez
zleceniodawce. Kontrola jako$ci wykonanych robdt ziemnych polega na:

— wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych prac,

— sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prowadzonych prac ziemnych, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do
niego przylegajacego,

— sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z niniejszg specyfikacjg i ustaleniami z Zamawiajacym.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢é ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektora Nadzoru/Inzynier moze uzna¢ wade za
nie majacq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

Przed przystapieniem do robét konstrukcyjnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych i
przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne
nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru/Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.

Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:

e  gatunku stali,

ilosci stali,

ich $rednic,

dtugosci, rozstawu i zakotwien,

prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretdw w trakcie betonowania,

sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢ dokonywane przez inspektora nadzoru/Inzyniera réwniez po betonowaniu, przy Uzyciu
przyrzadéw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

e odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
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roznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3 mm,

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczac¢
20% wszystkich skrzyzowan,

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm,
roznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5 mm,
réznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ £20 mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Ciecie pretow dlal =600 m w==20 mm

L — dlugose pretz wg projekiu dlal =600 m w=z=2) mm

Odziecie {odchylenie w stosunku do dla L<05m w==10 mm

polofenia okreslonego w projekeis) dla 05m=L=15k w=zx]imm
dla L>15m w =20 mm

Usyvtuowame pretow

a) etulenie w=<%<35mm

— mmejszeme W stosunku do wymagan

b} odchyvleme pluzowe (h — calkowsta dla L=0S5Sm w==10 mm

grubosé elementu) dla 05m=L<15k w=z=13mm
dla L=15m w==20 mm

¢} odstep pommedsy symednumy

rownoleglyo pretamm {2 — odlegiose dla

projektowana pomedzy a<005m a<020m a=005m a= 040 m

powterzchniam: preyleglyvek pretow) w=+mm |w=z10mm |w=+20mm w=+30 mm

d} odchyleme w relacn do gruboscy lub

szevokoscl w kazdym punkeie zhrojema | dla

(b — calkowita prubosé lub szerckosé a<0¥m a<050m a=<150m a1 50m

alement) w==10mm |(w=2]15mm |w=220mom w=+3 mm

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot zbrojarskich — dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac¢ do:
e  protokotdw odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e  dziennika budowy.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie
stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Odbidr kofncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i
ocene dokumentow kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami SST.

Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacjg projektowa i pomiarami w terenie. Do obliczania
naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng dtugos¢ pretdw poszczegdlnych Srednic pomnozong
przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez wykonawce pretéw o Srednicach wiekszych od
wymaganych w projekcie.

Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogélnej. Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:
— odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koficowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikaja;

— odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ustalonych w szczegdtowych warunkach umowy, w
ktdrych okresla sie réwniez terminy odbiorédw czesciowych;

— odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustalenia koricowego wynagrodzenia za ich
wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa. Czynnosci odbiorowych dokonuje
komisja powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokdt odbioru
koncowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach
okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu konstrukcji stalowych okazato sie niezgodne
z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢
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10.

roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegajg zaptacie.

Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdinej.

Podstawe pfatnosci za zbrojenie betonu stalg klasy A-IINNI stanowi cena jednostkowa za 1 tone wykonanego zbrojenia.
Cena obejmuje:

e  prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport i sktadowanie materiatow,

oczyszczenie i wyprostowanie pretéw,

wygiecie, przycinanie i tgczenie pretow,

montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin
zewnetrznych betonu,

czyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robdt,

wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez inzyniera.

wszelkie koszty wynikajgce z zachowania przepisow BHP

wszelkie prace pomiarowe,

Akty prawne i nhormy oraz przepisy zwigzane

Opracowania podane w Specyfikacji Ogolnej Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami). Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr
39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami).

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401)
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.),

Normy:

e  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania

PN-91/H-04310 Prdba statyczna rozciggania metali

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowana gorgco

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PB-75/H-93200/00 Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PB-75/H-93200/06 Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcowka i prety do wyrobu $rub i nakretek na gorgco.
Wymiary.
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SST-05.04. KONSTRUKCJE DREWNIANE

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania konstrukcji drewnianych w ramach
projektu:

,WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gluszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05, jedn.
ewiden. - Poznari, obreb — Gluszyna.

1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych opracowaniem

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce imajace na celu wykonanie elementéw
konstrukcyjnych, drewnianych wystepujacych w zakresie inwestycji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem kiadek pieszych o konstrukcji
drewnianej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy zakonczyC wszelkie roboty przygotowawcze. Wszelkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem, wzmocnieniem przebudowywanych elementéw konstrukcji drewnianej ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy
oszacowa¢ na podstawie wizji w obiekcie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowej. Wykonawca robot
odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z Dokumentacjg Projektowa, SST, obowigzujgcymi normami i
poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukgji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot konstrukcyjnych nalezy uzywac klas drewna wg klas okreslonych w projekcie wedtug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az2:2003. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.2, Wytrzymalosci charakterystyczne drewna:
Wg PN-B-03150:2000/Az2:2003. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.3. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C22
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
@) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci
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Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokoéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

2.4. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci:  do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

a) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

b) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

o dla fat o grubosci do 50 mm:

—  w grubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci

—  w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
. dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

—  w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—  w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.6. kaczniki

Gwozdzie
. Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod Sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szeSciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
. Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wyfacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b)  Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzetu i narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.

Dopuszcza sie uzycie dowolnego sprzetu spetniajgcego wymagania, posiadajgcego stosowne $wiadectwa i dopuszczenia do
stosowania.

29



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRACE KONSTRUKCYIJNE — SST-05.00.

~WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE] TERENU SPACEROWO - PARKOWEGO PRZY UL. GEUSZYNA
W POZNANIU” W RAMACH ZADANIA PN. ,PARK IM. PAWLA EDMUNDA STRZELECKIEGO W POZNANIU”

4. Transport
Wykonawca zobowigzuje sig do zapewnienia srodkéw transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonywania prac.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie placu budowy,
jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét budowlanych
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktore zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.
Rozstaw i przekréj elementéw drewnianych, nosnych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
- w rozstawie belek do 5 cm
—  w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
Belki opierane na $cianach powinny by¢ do nich kotwione. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane
$rodkami grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling
powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robo6t

Ogodlne wymagania odbioru robdt podano w punktach Specyfikacji Ogolnej. Kontrola jakosci wykonania robot odbywa sie na biezgco po
zakonczeniu kazdego etapu robdt i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i wytycznymi
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej
kontroli wykonywanych rob6t — po ukonfczeniu kazdego etapu robét. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym
w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢c moze do nawarstwiania sie kolejnych bteddw, co w konsekwencji
skutkowaé bedzie zlg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez
zleceniodawce. Kontrola jako$ci wykonanych robédt polega na:

— wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych prac,

— sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prowadzonych prac

- sprawdzeniu prawidtowosci potgczen

— sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z niniejszg specyfikacjg i ustaleniami z Zamawiajacym.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektora Nadzoru/Inzynier moze uzna¢ wade za
nie majacy zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosSc.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania prac — dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania prac zwigzanych z konstrukcjami drewnianymi wpisywac do:
e  protokotdw odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
Konstrukcje drewniane —[m3 ] (wbudowanej, przerabianej lub wzmacnianej konstrukgcji)

8. 0Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogdlnej. Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:
— odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koficowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikaja;
— odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ustalonych w szczegdtowych warunkach umowy, w
ktorych okresla sie rowniez terminy odbiordw czesciowych;
— odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustalenia koricowego wynagrodzenia za ich
wykonanie. Przedmiotem odbioru koficowego moze byc¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa. Czynnosci odbiorowych dokonuje
komisja powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokdt odbioru
koncowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach
okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu okazato sie niezgodne z wymaganiami,
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roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci beda okre$lone w umowie. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdinej.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e  Dostawe i montaz konstrukcji drewnianej,
e  Montaz i demontaz rusztowan i elementéw pomocniczych
e  Koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. Akty prawne i normy oraz przepisy zwigzane

Opracowania podane w Specyfikacji Ogolnej Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami). Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr
39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami).
W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401)
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.),
Normy:

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-B-03150:2000/Az2:2003. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-70/5028-12 Gwozdzie okragte

PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokatnym

PN-88/M-82121 — Sruby z tbem kwadratowym

PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki szesciokatne

PN-88/M-82151. Nakretki kwadratowe

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe

PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym
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SST-05.05. IZOLACJE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania izolacji konstrukcji betonowych w
ramach projektu:

+WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gluszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05, jedn.
ewiden. - Poznari, obreb — Gtuszyna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania posadzki cementowej na gruncie w czasie budowy i obejmuja:

o Przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne

e Gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych

e Izolacje poziome faw fundamentowych — folia izolacyjna

 Izolacje pionowe i poziome podziemnych czesci fundamentow zelbetowych oraz elementdw prefabrykowanych typu ,L"— powtoka
asfaltowo-kauczukowa typu Abizol R+P lub réwnowazna,

e Izolacje elementéw drewnianych na styku z tawg fundamentowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane  okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO "Wymagania ogdlne".

Izolacja - warstwa, ktdra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch Srodowisk (uktaddw).

Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczna, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna — izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie gruntem przed wilgocia, na przyktad w
postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia lub
urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia

Izolacja pionowa $cian - chroni Sciany stykajace sie z gruntem przed wilgocig, woda opadowa i gruntowa.

Izolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg najczesciej w dwdch miejscach: na
fawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO "Wymagania ogdine".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania podktadéw i podtozy moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania podktadéw betonowych i cementowych muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédio zaopatrywania w
materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
producenta stwierdzajgcych ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Masa gruntujgca — typu ABIZOL R lub réwnowazna,

Masa bitumiczna powtokowa — typu ABIZOL P lub rownowazna,
Folia izolacyjna

Podkfadka gumowa.
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2.3. Masa gruntujaca — np. ABIZOL R

Roztwdr bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji umozliwiajgcych gteboka
penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach, do gruntowania
pod warstwy powtok bitumicznych i papy termozgrzewalne.

Produkt powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Dane techniczne masy bitumicznej

Skfad asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny,
modyfikatory

Kolor czarny

Konsystencja ciecz

Gestos¢ 0,93 -1,1 g/cm?

Pozostatos¢ suchej masy

Okoto 50%

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania

od +5°C do +35°C

Pytosucho$¢

Po6h

Czas schniecia

12 h

Zuzycie

0,2-0,4 kg / m2 na jedng warstwe

Tlo$¢ warstw - gruntowanie

1 warstwa

Czyszczenie narzedzi

benzyng lakowa lub innym rozcienczalnikiem
organicznym

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury +23°C +2°C i wilgotnosci ok. 60%. Nizsza

temperatura i podwyzszona wilgotno$¢ wydtuza czas schniecia.

2.4. Masa bitumiczna — np. ABIZOL P

Masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych oraz
podziemnych czesci budowli. Produkt powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-24006D:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

Dane techniczne masy bitumicznej

Skfad asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny,
modyfikatory

Kolor czarny

Konsystencja Potciekta masa

Gestosc¢ 0,93 - 1,0 g/cm?

Pozostatos¢ suchej masy

Okoto 60%

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania

od +5°C do +35°C

Pytosuchos¢

Po6h

Czas schniecia

12 h

Zuzycie

0,5-0,7 kg / m2 na jedng warstwe

Tlo$¢ warstw - gruntowanie

2-3 warstwa w zaleznosci od zastosowania

Czyszczenie narzedzi

benzyng lakowg lub innym rozcienczalnikiem
organicznym

2.5. Folia izolacyjna

Folia izolacyjna budowlana PCV czarna gr. 1 mm ukfadana jednowarstwowo z zaktadem 5-7 cm. Warunkiem dopuszczenia do

stosowania folii PCV w budownictwie jest wydana przez producenta Deklaracja Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

2.6. Podktadka gumowa

Do izolacji dzwigarow drewnianych od faw zelbetowych zastosowac podktadki gumowe gr. 8 mm (granulat gumowy SBR w kolorze

czarnym) o wymiarach 200x400 mm.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzetu i narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.

3.2. Sprzet do wykonania izolacji

Do robot izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego sprzetu:
taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne, pojemniki plastikowe do przygotowywania mas asfaltowych, wiadra, pedzle, szczotki
dekarskie, palniki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzuje sig do zapewnienia srodkow transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonywania prac.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2. Masa gruntujaca i bitumiczna

Zaprawe przewozi¢ i przechowywac¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w chtodnym i suchym miejscu. Mozna przechowywaé w
ujemnych temperaturach. Chronic przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Przydatnos$¢ do uzycia 12 miesiecy od daty
produkcji — data produkgji i okres trwatosci na opakowaniu.

4.3. Folia izolacyjna

Produkt nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach. Produkt pod duzym ciezarem moze ulec odksztatceniu i deformacji.
Dlatego tez, zaleca sie nie pietrowac wyrobu z innymi ciezkimi produktami (zaréwno w transporcie jak i sktadowaniu). Produkt nalezy
przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczong przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy przestrzegac przepiséw
bezpieczenistwa przewozowego. Produkt nalezy chroni¢ przed dziataniem $rodkéw chemicznych, ktére mogtyby obnizy¢ jego parametry
techniczne lub trwale go uszkodzi¢.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdine”.

5.2. Masa gruntujaca

Przygotowanie podtoza

e  Przy naktadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania cementu. Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione
oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.

e  porowate wyrédwnac zaprawg cementowa.

Aplikacja

e  Stosowac na zimno. W czasie chtoddw, dla tatwiejszego prowadzenia prac zaleca sie wstawi¢ opakowanie z produktem do
cieptego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed uzyciem dobrze wymieszac.

e Zagruntowac 1 warstwa Abizolu R lub rbwnowazna - naktada¢ poprzez wtarcie w podtoze szczotkg dekarska lub pedzlem.

e  Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C.

5.3. Masa bitumiczna powlokowa

Przygotowanie podtoza
e Poczekac¢ do wyschniecia warstwy gruntujacej 12 h.

Aplikacja

e  Stosowac na zimno. Przed uzyciem wymieszac. Przed aplikacjg w niskich temperaturach produkt wstawi¢ na min. 12 godzin do
cieptego pomieszczenia. Mase naktadac przy uzyciu szczotki dekarskiej lub pedzla. Kolejne warstwy naktadac po wyschnieciu
poprzedniej.

e  Fundamenty, podziemne czesci budowli, hydroizolacja podposadzkowa — mase naktada¢ w 2-3 warstwach Abizolu P lub
rownowazna, w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia woda.

e  Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C.

5.4. Folia izolacyjna
Utozenie izolacji poziomej z folii na ,chudym” betonie ( pod fawy fundamentowe
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Do wykonania izolacji zastosowac folie izolacyjng PVC grubosci 1,0 mm, jedng warstwe.

Folia moze by¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem.

Powinna ona wystawac co najmniej | cm z kazdej strony Sciany.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona na réwnym i gtadkim podtozu, ewentualnie wyréwnanym zaprawg
cementowq.

e Arkusze folii powinny by¢ fgczone na zakfady szerokosci 5-7 cm. Zaktady nalezy mocno sklejac, spawac lub zgrzewac. Sklejanie
zakfadow folii lepikiem jest niedopuszczalne.

e  Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona na réwnym i gtadkim podtozu, ewentualnie wyréwnanym zaprawg
cementowq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robo6t

Ogodlne wymagania kontroli jakosci podano w Specyfikacji Ogolnej. Kontrola jakosci wykonania robdt odbywa sie na biezgco po
zakonczeniu kazdego etapu robdt i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i wytycznymi
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby posiadajg: — Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. — Deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej.

6.2. Kontrola jakosci robét
W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdcic na:

e poprawnos¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,
o zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
o wilgotnos¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,
e rownomiernos¢, ciggtosc, ilos¢ warstw i grubo$¢ izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas izolacyjnych, szerokos$¢ zaktadéw,
¢ sposob prowadzenia robdt zwigzanych z zasypaniem i zageszczeniem wykopdw wzdtuz Scian fundamentowych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogolnej.
Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robdt budowlanych. Jednostkg obmiaru dla roboét izolacyjnych jest metr
kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogdlnej. Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:
— odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koficowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikaja;

e odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ustalonych w szczegdtowych warunkach umowy,
w ktdrych okresla sie rowniez terminy odbiorow czesciowych;

« odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt oraz ustalenia koricowego wynagrodzenia za ich
wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze byc tylko catkowicie zrealizowana umowa. Czynnosci odbiorowych dokonuje
komisja powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokdt odbioru
korcowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w
trakcie odbioru robdt. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach

okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu konstrukgcji stalowych okazato sie niezgodne

z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢

roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie

podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdinej.

Cena obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i transport materiatdw niezbednych do wykonania robdt na miejsce wbudowania,
sktadowanie materiatéw,

przygotowanie podtoza pod izolacje,

wykonanie wszystkich warstw izolacji,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow, bedacych wiasnoscig Wykonawcy.

O O O O O O
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GLUSZYNA

o  wykonanie niezbednych badan i pomiardw wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez inzyniera,
o  wszelkie koszty wynikajgce z zachowania przepiséw BHP.

10. PRZEPISY ZWIAZNE
Normy
e  PN-B-24620:1998/Az1:2004. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
e  PN-B-24006D:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa
e PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
L]

PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej

czesci podziemnych — Definicje i wiasciwosci.
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SST-05.06. POSADZKI Z DESKI KOMPOZYTOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania posadzki kfadki pieszej z deski
kompozytowej w ramach projektu:

+WYKONANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gluszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05, jedn.
ewiden. - Poznari, obreb — Gtuszyna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania posadzki cementowej na gruncie w czasie budowy i obejmuja:

o Przygotowanie podkonstrukcji z legaréw montazowych,
o Wykonanie posadzki z desek kompozytowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane  okreSlenia  podstawowe s3 zgodne z  obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO "Wymagania ogdlne".

Materiat kompozytowy, kompozyt — materiat o strukturze niejednorodnej, ztozony z dwéch lub wiecej komponentéw (faz) o
roznych wiasciwosciach. Whasciwosci kompozytdw nigdy nie sg sumg czy $rednig wiasciwosci jego sktadnikdw. Najczesciej jeden z
komponentdw stanowi lepiszcze, ktdre gwarantuje jego spojnosc, twardosc i elastycznosc, a drugi, tzw. komponent konstrukcyjny
zapewnia odporno$c¢ na $ciskanie/rozcigganie.

Deska kompozytowa - deska zawierajgca w swoim sktadzie wyselekcjonowang maczke drzewng oraz tworzywo (PVC) z niezbednymi
dodatkami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO "Wymagania ogdine".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Materialy potrzebne do wykonania robét

e  Legary montazowe (profil kompozytowy) o przekroju 50x30 mm,
e Deski tarasowe kompozytowe ryflowane grubosci 25 mm i szer. 140 mm,
e  Listwy wykonczeniowe kompozytowe lub aluminiowe,
o  Whkrety, klipsy startowe i montazowe ze stali nierdzewnej.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzetu i narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.

3.2. Sprzet do wykonania posadzki
Do montazu posadzki z desek kompozytowych przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu:
pilarka, wkretarka, wiertarka, taSma miernicza, poziomnica.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia srodkéw transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonywania prac.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2. Sktadowanie profili

Profile kompozytowe (deski, legary i listwy) podczas sktadowania powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem warunkow
atmosferycznych (zadaszenia, wiaty). By unikng¢ deformacji ksztattow nalezy zadbac o ptaskie i stabilne skladowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze na ktérym bedzie uktadana posadzka z desek kompozytowych to drewniana konstrukcja ktadki. Legary o przekroju 60x60 mm
z drewna iglastego kl. C24 utozone w rozstawie co 32 cm w osiach na dzwigarach o przekroju 200x300 mm z drewna klejonego kl.
GI28. Podtoze powinno by¢ przygotowane z min. 0,5 % spadkiem w celu zapewnienia odptywu wody.

5.3. Uktadanie legarow montazowych

Legary montazowe (profil kompozytowy) o przekroju 50x30 mm uktadamy w pozycji poziomej. Uktadanie nalezy wykonywac tak, aby
legary lezaty na ptasko szerokimi ryflowaniami do gdry. Rowki te s3 tak przygotowane, aby klipsy montazowe miescity sie w ryflach
profilu, co bedzie pomocne w dalszym etapie montazu. Nalezy pamietaé, aby pozostawi¢ miedzy Sciang a legarem 0,5 cm. Dla
zapewnienia dobrego odptywu wody z powierzchni pod tarasem nalezy zastosowac przerwe 1 cm przy czotowym tgczeniu legarow. Te
przerwy dylatacyjne sg niezbedne dla wtasciwego zachowania sie elementow podczas uzytkowania oraz do swobodnego odptywu wody
pod deskami. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy legarami (punkty podparcia deski) w dowolnym miejscu nie moze przekracza¢ 45 cm, a
kazdy pojedynczy legar niezaleznie od swojej dtugosci musi mie¢ minimum

3 punkty podparcia nie przekraczajgce 35 cm.

5.4. Uktadanie desek tarasowych

Deski uktada¢ ryflowaniem na goérze, azurowo z odstepem 5 mm. taczenie desek do legaréw odbywa sie za pomoca dotaczonego
zestawu montazowego. W zestawie znajduja sie wkrety, klipsy startowe — umozliwiajace przymocowanie pierwszej deski oraz klipsy
montazowe — umozliwiajgce tgczenie kolejnych desek. Montaz deski rozpoczynamy od przymocowania do legarow klipsow startowych.
Pomiedzy deska a $ciang nalezy pozostawi¢ przerwe dylatacyjng wynoszacg min. 0,5 cm. Po przymocowaniu klipséw startowych, deske
wkiadamy tak, aby doktadnie zostata uchwycona za jej dolne piéro przez klips startowy. Dociskamy deske i przykrecamy druga
krawedz deski za pomocg klipsa montazowego. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze w celu utatwienia montazu, otwdr w klipsie jest wykonany w
sposob niecentryczny. Umozliwia to swobodne przykrecenie klipsa przed wtozeniem kolejnej deski. Klipsy sg tak skonstruowane, ze
pomiedzy kolejnymi deskami pozostaje przerwa dylatacyjna wynoszaca 0,5 cm. W przypadku czotowego taczenia desek nalezy zwréci¢
uwage, aby pomiedzy nimi pozostawi¢ przerwe dylatacyjng wynoszacg 0,5 cm. Korce desek musza spoczywac na oddzielnych legarach
i zostac przymocowane za pomocg oddzielnych klipsdw. Montaz ostatniej deski nalezy wykonac przykrecajac wkret pod katem

przez dolng krawedz deski do legara. Istnieje mozliwos¢ wzdtuznego, poprzecznego jak i pod katem dociecia deski. W tym celu nalezy
wykorzystac ogdlnodostepne, profesjonalne narzedzia jak do ciecia desek drewnianych.

Uwagi!

e  Pomiedzy czotowg powierzchnig deski a $ciang nalezy pozostawi¢ minimalng przerwe dylatacyjng zalezng od sumy dtugosci desek
(od dhugosci tarasu). Minimum 2 mm na 100 cm sumy dhugosci desek.

e Dylatacja pomiedzy boczng krawedzig deski a Sciang jest zalezna od szerokosci tarasu (sumy szerokosci desek). Liczy sie jg w ten
sam sposob jak dylatacje czotowg: minimum 2 mm na 100 cm sumy szerokosSci desek.

e  Wewnatrz tarasu, na bocznych i czotowych powierzchniach desek stosujemy przerwy dylatacyjne 0,5 cm. Dylatacje te ustalane
przez klipsy montazowe.

e W przypadku czotowego faczenia desek nalezy zwréci¢ uwage, aby pomiedzy nimi pozostawi¢ przerwe dylatacyjng wynoszaca 0,5
cm. Konce desek muszg spoczywac na oddzielnych legarach oraz zosta¢ przymocowane za pomocg oddzielnych klipséw.

e  Klipsy montujemy do legara za pomocg nierdzewnych wkretdw samowiercgcych (dotgczone sg do zestawu montazowego razem z
klipsami). Mocujac deske w klipsie nalezy zwrdci¢ uwage, by zostata dosunieta do oporu. Pomiedzy deskg a klipsem nie powinna
zosta¢ wolna przestrzen. Pozwala to na ustalenie jednakowej dylatacji pomiedzy deskami wynoszacej 0,5 cm.

e  Montaz ostatniej deski nalezy wykonac przykrecajac wkret pod katem.

e Maksymalne wysuniecie czota deski poza legar nie moze przekraczaé 5 cm.

5.5. Wykonczenie krawedzi posadzki

Do wykonczenia krawedzi tarasu wykorzystujemy:
e listwy kompozytowe,
e listwy aluminiowe — narozne.

Wykonczenie listwg kompozytowa
Na rogach tarasu listwy docinamy pod katem 45°. Mocujemy je za pomocg wkretéw samowiercacych lub kleju elastomerowego.
Stosujemy otwory eliptyczne pod wkret aby zapewnic listwie ewentualng minimalng prace.
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Na powierzchni czotowej deski, listwe montujemy do ptaszczyzny bocznej legara. Pozostawiamy dylatacje 0,2 cm pomiedzy listwa
wykonczeniowg a czotowg powierzchnig deski. Dodatkowo obnizamy listwe o 0,1 cm od gdrnej powierzchni deski. Deska pod wptywem
temperatury i wilgotnosci wydtuza sie i bez zachowanej dylatacji moze zerwac listwe.

Na powierzchni bocznej deski listwe montujemy do bocznej ptaszczyzny deski. Pozostawiamy dylatacje 0,5 cm pomiedzy listwa
wykonczeniowg a czotowg powierzchnig legara. Legar pod wptywem temperatury i wilgotnosci wydtuza sie i bez zachowanej dylatacji
moze zerwac listwe.

Wykorniczenie listwg aluminiowg narozng
Montaz aluminiowych listew wykonczeniowych przebiega bardzo podobnie jak listew kompozytowych. Na rogach tarasu listwy
docinamy je pod katem 45°. Listwy mocujemy za pomocg wkretdw samowiercacych lub kleju elastomerowego.

Na powierzchni czotowej deski, listwe montujemy do ptaszczyzny bocznej legara. Pozostawiamy dylatacje 0,5 cm pomiedzy listwa
wykonczeniowga a czotowg powierzchnig deski. Deska pod wptywem temperatury i wilgotnosci wydtuza sie - bez zachowanej dylatacji
moze zerwac listwe.

Na powierzchni bocznej deski, listwe montujemy do bocznej ptaszczyzny deski. Pozostawiamy dylatacje 0,5 cm pomiedzy listwa
wykonczeniowg a czotowg powierzchnig legara. Legar pod wptywem temperatury i wilgotnosci wydtuza sie - bez zachowanej dylatacji
moze zerwac listwe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w Specyfikacji Ogdlnej. Kontrola jakosci wykonania robdt odbywa sie na biezaco po
zakonczeniu kazdego etapu robdt i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i wytycznymi
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby posiadajg: — Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. — Deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong wyzej.

6.2. Kontrola jakosci robot
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

e poprawnos¢ przygotowanego poditoza, odpowiedni spadek,

o zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
o odpowiednie utozenie legaréw i desek,

o prawidtowos$¢ wykonania dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogolnej.
Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robdt budowlanych. Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogdlnej. Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:
— odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajace na kofncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym
procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikaja;

e odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ustalonych w szczegdtowych warunkach umowy,
w ktdrych okresla sie rowniez terminy odbiorow czesciowych;

e odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustalenia korcowego wynagrodzenia za ich
wykonanie. Przedmiotem odbioru koricowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa. Czynnosci odbiorowych dokonuje
komisja powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokdt odbioru
koncowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w
trakcie odbioru robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach

okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu konstrukgcji stalowych okazato sie niezgodne

z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢

roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie

podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdinej.
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Cena obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,
sktadowanie materiatéw,

przygotowanie podkonstrukcji pod deskowanie,

wykonanie posadzki z desek kompozytowych,

wykonczenie posadzki listwami.

O O O O O O

10. PRZEPISY ZWIAZNE
Instrukcja montazu i konserwacji deski tarasowej Gamrat.
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