załącznik nr 3 do wyjaśnień z dnia 6 września 2018 r.

Objaśnienia do opisu przedmiotu zamówienia

[bookmark: _GoBack]„BUDOWA PARKU PRZY UL. DOLNA WILDA” –uwagi.
Zadanie ma zostać wykonane w ciągu 2 lat, w 2018 i 2019 r., pielęgnacja zieleni przewidziana jest od momentu zakończenia budowy parku i na lata 2020 i 2021 (od stycznia do grudnia każdego roku) i należy ją wycenić jako pielęgnację dwuletnią, przy czym odwodnienie terenu przewiduje się wykonać w 2018 r., przed rozpoczęciem pozostałych robót w parku.
Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do załatwienia wszelkich formalności
 i uzgodnień związanych z możliwością dojazdu na teren budowy parku przez działki sąsiednie, ewentualny projekt tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie wykonawcy.
W kosztorysie ofertowym, przedmiarze robót, projekcie oraz opisie należy uwzględnić następujące zmiany:
- do zakupu i montażu jest 6 ławek z oparciem, do postawienia w pozostałych, wolnych lokalizacjach w terenie, zgodnie z projektem
- do zakupu i montażu jest 9 koszy na śmieci, do postawienia w pozostałych, wolnych lokalizacjach w terenie, zgodnie projektem
- posadzić należy 141 drzew liściastych oraz tzw. „rekompensaty”: 53 drzewa liściaste „portu lotniczego Ławica”, 25 drzew liściastych „Centrum Krwiodawstwa”, 4 drzewa iglaste „Centrum Krwiodawstwa”, 2 drzewa iglaste
- należy posadzić 17 sztuk grusz drobnoowocowych ‘Chanticleer’ zamiast 60 sztuk – nr 5 rośliny na planie i w projekcie wykonawczym zagospodarowania terenu na str. 66, w wolnych miejscach w terenie, zgodnie z projektem
- w przypadku zakładania trawników, należy przyjąć warstwę ziemi żyznej o grubości 10 cm
-z kosztorysu zostały wykonane wszystkie roboty z pkt. I – tj. Roboty przygotowawcze
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