SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PARK PRzY UL. DOLNA WILDA

BRANZA: ARCHITEKTURA | ZIELE N

INWESTOR:
MIASTO POZNAN — ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ

UL. STRZEGOMSKA 3,
60-194 POzZNAN

ADRES INWESTYCJI:
PozNAN

UL. DOLNA WILDA
OBREB 0039 DEBIEC 0060, ARKUSZ 19, DZ. NR 9/2, 18/12, 3/67, 2/22, 2/18, 3/63, 9/3, 18/13

PAZDZIERNIK 2016



ZAKRES OPRACOWANIA

NUMER ST NAZWA STT STRONA
A-Z 00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,, ROBOTY POMIAROWE , WYMIANA
A-Z 01.00 GRUNTU; UKSZTALTOWANIE TERENU , PRACE PORZADKOWE TERENU PO 17
BUDOWIE
1. | Oczyszczanie terenu po pracach zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem
2. | Roboty pomiarowe
3. | Zdjecie warstwy humusu
4. | Plantowanie terenu
5. | Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, $mieci
A-Z 02.00 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 22
1. | Usuniecie drzew i krzewow
2. | Przesadzenie drzew
3. | Ciecia w koronie drzew i krzewow
A-Z 03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE 29
A-Z 04.00 PobBUDOWY 33
1. | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
2. | Warstwy odsgczajgce i odcinajgce
3. | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
A-Z 05.00 OBRZEZA 42
1. | Obrzeze betonowe
A-Z 06.00 NAWIERZCHNIE 47
1. | Nawierzchnia bezpieczna z EPDM
2. | Nawierzchnia bezpieczna z piasku
A-Z 07.00 TOR AGILITY Z MIEJSCEM DO WYPROWADZANIA PSOW 53
A-Z 08.00 PLAC zABAW 58
A-Z 09.00 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 64
1. | Lawki, kosze na smieci, stojaki na rowery, lampy solarne
A-Z 10.00 ZIELEN 70
1. | Nasadzenia
2. | Trawniki
3. | Pielegnacja gwarancyjna
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV

45111200 - 0

45111300 - 1

45111213 -4

45111291 -4

45112720 - 8

45112210-0

45112700 - 2

45112710-5

45233250 - 6

45233253 -7

45233161 -5

45112723 -9

45262500 - 6

77211400 - 6

77310000 - 6

77312100-1

77313000 - 7

77314100 -5

WYMAGANIA OGOLNE

A-Z 00.00

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty rozhiérkowe

Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

Roboty w zakresie $ciezek pieszych

Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

Roboty murarskie i murowe

Ustugi wycinania drzew

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

Ustugi odchwaszczania

Ustugi utrzymania parkéw

Ustugi w zakresie trawnikow
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru

zagospodarowaniem terenu: ‘PARK PRZY UL. DOLNA WILDA .
SST stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.

wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu

zamoéwienia:

45111200-0
45111300-1
45111213 -4
45111291 -4
45112720 - 8
45112210-0
45112700 - 2
45112710 -5
45233250 - 6
45233253 -7
45233161 -5
45112723 -9
45262500 - 6
77211400 -6
77310000 - 6

rob6t

zwigzanych z

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty rozbiérkowe
Roboty w zakresie oczyszczania terenu
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych

Roboty w zakresie sciezek pieszych

Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

Roboty murarskie i murowe

Ustugi wycinania drzew

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych szczego6towymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentow robot

drogowych.

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZADKOWE

- zabezpieczenie terenu budowy;

- zabezpieczenie na czas budowy pozostajgcych na miejscu drzew;

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

- utozenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego sktadowania;
- wyznaczenie w terenie projektowanych nawierzchni oraz elementéw matej architektury;

- zebranie i ztozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;

- zamowienie kontenera na $mieci wraz z wywozem.

4.2. GOSPODARKE DRZEWOSTANEM

- oznaczenie drzew i krzewow do usuniecia;

- oznaczenie drzew do przesadzenia;

- oznaczenie drzew wyznaczonych do cie¢ pielegnacyjnych;
- ciecia w koronie drzew i krzewéw;

- usuniecie drzew i krzewoéw;

- przesadzenie drzew;

- pociecie diuzyc na drewno opatowe;

- zrebkowanie galezi;

- wywiezienie drewna i karp;
- wykorzystanie zrebkéw do scidtkowania nowoposadzonych drzew i krzewdw;
- prace porzadkowe po pracach w drzewostanie.
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4.3. ROBOTY ROZBIORKOWE

- rozbiérke fundamentéw betonowych z pelng wylewkg po dawnych budynkach.
4.4, UKSZTALTOWANIE TERENU

- réwnanie catosci terenu, likwidacja przedeptéw oraz drég gruntowych.

4.5. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

- wykonanie koryta w gruncie;
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego i piasku.

4.6. BUDOWA TOR AGILITY Z MIEJSCEM DO WYPROWADZANIA PSOW

- zakup urzadzenh

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie taw fundamentowych;

- montaz urzadzen.

4.7. BUDOWA PLACOW ZABAW

- zakup urzadzen;

- uksztattowanie terenu;

- wykonanie koryta w gruncie pod nawierzchnie strefy bezpiecznej urzadzen;
- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;

- wykonanie taw betonowych;

- ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem;

- montaz urzgdzen;

- wykonanie nawierzchni piaszczystej;

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM z podbudows.

4.8. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

- zakup urzadzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie taw betonowych;

- montaz urzgdzen.

4.9. PRACE PORZADKOWE

- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, $mieci;
- wynajem kontenera na $mieci wraz z wywozem.

4.10. SADZENIE DRZEW | KRZEWOW

- wytyczenie nasadzen w terenie;

- sadzenie drzew i krzewow;

- sadzenie zywoptotow;

- $ciotkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami zrebkami lub kora.

4.11. WYKONANIE TRAWNIKOW

- wyréwnanie terenu;
- hawiezienie warstwy ziemi urodzajnej;
- wysiew nasion traw z nawozeniem.

4.12. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

- pielegnacja drzew i krzewow;
- pielegnacja trawnikow.
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5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i szczegotowo
okreslone w poszczegélnych STT.

6. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni i
poleceniami Inwestora.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robot,
Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktoére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,Ogolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

9. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
9.1. ZASADY OGOLNE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym wypadku nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej,
zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan
projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza
nastepujgcymi przypadkami:
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» gdy wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie;

» gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i zycia uzytkownikow.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytgcznie na piSmie i zaakceptowane

przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

9.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.

Rozwigzania réwnowazne dotycza:

a) Nawierzchnie
- producent
- technologia
- kolorystyka

b) Urzadzenia placu zabaw
- producent
-typ
- materiat konstrukcyjny i wykonczeniowy
- kolorystyka

c) Elementéw matej architektury
- producent
- typ/wyglad
- materiat konstrukcyjny i wykonczeniowy
- technologia
- kolorystyka

d) Nasadzen
- gatunek
- odmiana
- wymiary

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru Ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b  uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.
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11. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytlami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

13. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wihasciwych organéw administracii
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

14. OCHRONA WELASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wihascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcegdo.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac¢ roboty w spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wkasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

umowy.

15. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy
niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

16. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

17. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru Ostatecznego.
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Jesli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

18. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem rob6t i w sposob ciaglty bedzie informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

19. MATERIALY
19.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczeg6lowe informacje dotyczace proponowanego zrodita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak rowniez odpowiednie s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

19.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

19.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

19.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
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zademonstrowa¢ stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatdow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesdli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badann wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

20. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzyty do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

21. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce wym. warunkom mogg byé dopuszczone przez inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.
22. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw robét, za ich
zgodnos¢ z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie
trwania robot, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
SST a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

23. KONTROLA JAKO SCI

23.1.  ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce poszczegbélnych kontroli jakosci podano w STT dla kazdej z robét.
23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é robdt i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
Program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawieraé bedzie:

a) czesé oglIng opisujgcag organizacje wykonywania robét, terminy i spos6b prowadzenia rob6t
oznakowanie robot BHP. Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikéw.

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosc.

System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robot.
Wyposazenie i sprzet.

b) czes¢ szczegdlowg opisujgcg dla kazdego asortymentu rob6t wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenia w urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu, sposob zabezpieczenia materiatow
podczas transportu, sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

23.3. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materialtdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatéw i rob6t sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie sterowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wptyngé
ujemnie na jakos¢ robét, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw sprzetu itp.
Do czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakos¢.
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24. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepis6w i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

25. DOKUMENTY BUDOWY
25.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwaig technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

—date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

—przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

—daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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—dane dotyczgce jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

25.2.  KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

25.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

254, PRZECHOW YWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

26. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robaét.
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Obmiary rob6t zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robo6t
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zalgcznika do rejestru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

27. ODBIOR ROBOT
27.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zalezno$ci od ustalenn SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesci robot

- odbiér koncowy roboét

- odbiér pogwarancyjny

27.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

27.3. ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbiér czesci robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

27.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W trakcie odbioru kohcowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie rob6t uzupetniajgcych i
poprawkowych.

27.5. DOKUMENTY ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczeg6lnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen inspektora

- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin
odbioru koncowego. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

27.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robét”.

28. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie w
szczegolnosci:

- Robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania;

- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi;

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy;

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

29. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROBOTY POMIAROWE, WYMIANA GRUNTU,
UKSZTALTOWANIE TERENU,

PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

A-Z 01.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu: ‘PARK PRZY UL. DOLNA WILDA .

SST stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robot jest objete:

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PRACE PORZADKOWE PO PRACACH ZWIAZANYCH Z
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
e zabezpieczenie terenu budowy;
» zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni drzew, kory jako pozostatosci po pracach
zwigzanych z gospodarkg drzewostanem;
* wywiezienie w/w pozostatosci;
« zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

4.2. ROBOTY POMIAROWE

e prace geodezyjne;
e wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementéw malej architektury;

4.3. ROBOTY ZWIAZANE Z UKSZTALTOWANIEM TERENU

e prace zwigzane z wyréwnaniem terenu.

4.4. ROBOTY ZWIAZANE Z WYMIANA GRUNTU - ODWODNIENIE

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;
« wykonanie wykopu w gruncie;
e zasypanie wykopu piaskiem;
4.5. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

» zebranie i zZtozenie zanieczyszczeh (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
« zamOwienie kontenera na $mieci wraz z wywozem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PIASKU

Do zasypania wykopu nalezy uzyé piasku grubego Kio<10° m/s

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’
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7.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PRAC ZWIAZANYCH Z
PORZADKOWANIEM TERENU PO PRACACH ZWIAZANYCH Z GOSPODARKA
DRZEWOSTANEM

Do wykonania rob6t zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac¢ drobny sprzet
pomocniczy.

7.3. SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH

Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami pomiarowymi nalezy stosowac:
- niwelator;

- drobny sprzet pomocniczy.

7.4. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nienadajgcej sie do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.

7.5. SPRZET DO WYMIANY GRUNTU

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykopami nalezy stosowac:
»  koparki, spycharki;
* samochody; ciggniki;
» lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob4t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
7.6. SPRZET DO PLANTOWANIA TERENU

Do wykonania rob6t zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac:
« roéwniarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki,
« lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
« koparki, samochody, ciggniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzetu.

7.7. SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

Do wykonania rob6t zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac¢ drobny sprzet
pomocniczy.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
8.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
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9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PRACE PORZADKOWE PO PRACACH ZWIAZANYCH Z

9.3.

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

zabezpieczenie terenu budowy;

zgrabienie na stosy drobnych galezi, korzeni drzew, kory jako pozostatosci po pracach
zwigzanych z gospodarkg drzewostanem;

spalenie na miejscu lub wywiezienie w/w pozostatosci;

zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

ZDJECIE HUMUSU

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych
czynno$ci okresdlonych w dokumentacji projektowe;j.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego wykonania
robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubosc
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gieboko$ci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowe] lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

9.4. WYMIANA GRUNTU

przeprowadzi¢ wymiane gruntu $redniej giebokosci 1,0 m na grunt przepuszczalny o
Ki0<10™ m/s (piasek gruby)

Teren ten nalezy uksztaltowaé w taki spos6b, aby woda opadowa nie zalegata
bezposrednio przy istniejgcym murze oporowym, najnizsza rzedna wysokosciowa musi by¢
nizsza o okoto 20-30 cm niz rzedna terenu istniejacego przy murze oporowym od strony
parku i odlegtos¢ najnizszej rzednej powinna wynosi¢ od 3,0 do 5,0 m od muru.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z wymiang gruntu nalezy zwréci¢ szczegélng
uwage na istniejgce miode drzewa, aby nie uszkodzi¢ pnia drzewa oraz systemu
korzeniowego,

w tym celu nalezy pozostawi¢ grunt rodzimy wokét drzewa po okoto 1,5 m z kazdej strony
pnia.

W zwigzku z tym, ze wymieniony grunt nie petni roli wzmocnienia podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, nie jest wymagany wysoki wskaznik zageszczenia, a sam
ruchu pojazdéw oraz sprzetéw wykonujgcych powyzsze prace jest wystarczajgcy.

Podczas prac, w przypadku trudnosci, wymiane mozna wykonywac¢ zgodnie z norma
PN-S 02205/98 ,Drogi samochodowe”.

Nalezy pamietaé, aby prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
BHP, a przede wszystkim o prawidtowym oznakowaniu i zabezpieczeniu terenu wykopow.
Po wykonaniu wymiany gruntu nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci 20 cm
oraz obsiac teren trawa.
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9.5. PLANTOWANIE TERENU

* Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu nalezy caly teren
wyréwnacé i wyprofilowac zgodnie z naturalnymi i projektowanymi spadkami;

e Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $redniej grubosci — 0,15 m, ze
skladowaniem w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

* Bezwzglednie w obrebie drzew nalezy prace ziemne wykonac recznie.

« W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy przeprowadzi¢ recznie
przekopy probne i na ich podstawie podjaé decyzje uzycia sprzetu zmechanizowanego.

9.6. ROBOTY POMIAROWE

« Ustawienie kotkow kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie kgtow oraz powierzchni
robét.

* Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperdéw. Dwukrotna niwelacja reperow i
niwelacja siatki.

« Zabezpieczenie gléwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot.

* Wyznaczenie poziomow robdét ziemnych.

* Wykonanie pomiaréw przejsciowych

« Wykonanie siatki po zakonczeniu rob6t. Niwelacja kontrolna wykonanych robot ziemnych.

9.7. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e zebranie i ztlozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamowienie kontenera na $mieci wraz z wywozem;
e zaladowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.

10. KONTROLA JAKO S$ClI
10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.23.

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | PRAC PORZADKOWYCH
PO PRACACH ZWIAZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
* Prawidlowego zabezpieczenia terenu budowy;
« Prawidlowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu;
* Dokladnosci prac zwigzanych z oczyszczaniem terenu po pracach zwigzanych z
gospodarka drzewostanem;

10.3. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

W czasie prowadzenia prac polega na:
*  Wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu;
e Sprawdzeniu prawidtowego skladowania w pryzmie zdjetej warstwy ziemi.

10.4. KONTROLA WYMIANY GRUNTU

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Prawidtowego wyznaczenia poziomu robd4t ziemnych;

e Prawidtowego wykonania wykopu;
e Jakosci uzytego materiatu zasypowego;
* Prawidlowego zasypania wykopu.

10.5. KONTROLA PLANTOWANIA TERENU

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

e Prawidtowego wyréwnania terenu;
e Prawidtowego wykonania spadkéw.
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10.6. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
« Prawidlowego wyznaczenia poziomu robét ziemnych;

10.7. KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

W czasie prowadzenia prac polega na:
*  Wizualnej ocenie kompletno$ci oczyszczenia terenu.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.26.

Jednostkg obmiarowsa jest :
- szt. (sztuka) paliki, repery
-m?/ha powierzchni

- m®humusu

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.27.

13. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie w
szczegolnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

A-Z 02.00

KODY CPV:

77211400 - 6 Ustugi wycinania drzew

Strona 23z 77



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 p0z.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z gospodarka
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘PARK PRZY UL. DOLNA
WILDA".

SST stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete: )
4.1. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

e oznaczenie drzew i krzewow do usuniecia;

e usuniecie drzew i krzewow;

e karczowanie podszy¢

e pociecie diuzyc na drewno opatowe;

e zrebkowanie galezi;

e wywiezienie drewna i karp w miejsce wskazane przez Inwestora;

* wykorzystanie zrebkéw do $Scidtkowania nowoposadzonych drzew i krzewdw;

4.2. PRZESADZENIE DRZEW

e oznaczenie drzew do przesadzenia,;
e przesadzenie drzew w nowe miejsce;

4.3. CIECIA PIELEGNACYJNE DRZEW | KRZEWOW

e oznaczenie drzew wyznaczonych do cie¢ pielegnacyjnych;
e ciecia w koronie drzew i krzewéw.
4.4, PRACE PORZADKOWE

» prace porzadkowe po pracach w drzewostanie.
5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczego6towe]j specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej
wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtébwne pedy wyrastajg nie wiecej niz

10 cm nad szyjkg korzeniowa.

Pien- nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Dluzyca — drewno okrggte, wielkowymiarowe o min. Srednicy 20 c¢m i diugoséci min. 9 m dla gat.
iglastych i 6 m dla gat. lisciastych.

Karpina — podziemna cze$¢ pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej czesci pnia
drzewa.
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Scinanie pni — usuniecie, oddzielenie od korzenie, czesci nadziemnej drzewa tj. pnia z korona.
Karczowanie — wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostatego po $cieciu.
Zrebkowanie - rozdrabnianie mechaniczne gatezi drzew i krzewow;

Zagajnik, zadrzewienia — skupienia drzew i krzew6w niebedace zbiorowiskami lesnymi;
Zarosla — geste zhiorowiska krzewiaste z mozliwoscig udziatu mtodych drzew.

6. MATERIALY
Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’

7.2. SPRZET DO USUNIECIA DRZEW

« Do wykonania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewOw nalezy stosowac:

« pity mechaniczne;

« spycharki;

* specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia, z pasa drogowego;
« koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem

drzew;
e urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzewoéw.

.3. SPRZET DO CIEC W KORONIE DRZEW | KRZEWOW
pity mechaniczne;
drobny sprzet pomocniczy.
8. TRANSPORT
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
8.2. TRANSPORT SCIETYCH DRZEW, KARPINY, GALEZI

Pnie Scietych drzew, karpina i gatezie mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiat (dtuzyca) z wycinki drzew i krzewow jest wtasnoscig Zamawiajgcego. Galezie i karpiny
stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyé
tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie. Sciete drzewa i grube gatezie bedg wywiezione przez
Wykonawce na odlegtos¢ do 20 km.

~

8.3. TRANSPORT PRZESADZANYCH DRZEW

Przesadzane drzewa nalezy transportowa¢ na miejsce tymczasowe i docelowe sprzetem
odpowiadajgcym wielkosci i wadze drzewa.

Korone, pien oraz korzenie drzewa podczas transportu nalezy zabezpieczyé tak by nie ulegty
uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
9.2. OZNACZENIE DRZEW DO USUNIECIA

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow nalezy, trwale i w sposéb
odrézniajacy sie, oznaczy¢ wyznaczone drzewa i krzewy.
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9.3. USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja:

Sciecie drzewa, ociecie wierzchotka i gatezi, odciggniecie gatezi i utozenie w stosy,
przetoczenie dluzycy i utozenie na podktadach;

odrgbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsuniecie karpiny i utozenie w stosy,
zasypanie dotu

wykarczowanie krzewOw oraz grup podrostu, odsuniecie ich, utozenie w stosy

pociecie diuzyc na drewno opatowe

zgrabienie na stosy drobnych galezi, korzeni i kory, usuniecie warstwy $ciokki, utozenie w
stosy, wywiezienie pozostatosci;

zrebkowanie gatezi drzew i krzewow.

wykorzystanie zrebkéw do $cidtkowania nowoposadzonych drzew i krzewdw;

wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora.

poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach powinny byé wypetnione
gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-
S-02205.

doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopéw nalezy tymczasowo zabezpieczyé
przed gromadzeniem sie w nich wody.

9.4. PRZESADZENIE DRZEW

Roboty zwigzane z przesadzaniem drzew i krzewéw obejmuja:

oznaczanie drzew i krzew6éw do przesadzenia

wykopanie drzew i krzewow;

zabezpieczenie pni drzew matg jutowa;

przewiezienie wykopanych roslin na miejsce docelowe bgdz na miejsce tymczasowego
sktadowania;

Zabezpieczenie sktadowanych karp ro$lin przed wysychaniem poprzez zasypanie korzeni
ziemig wilgotna;

zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usuniecie warstwy $ciokki, utozenie w
stosy, wywiezienie pozostatosci;

doty po roslinach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205.

9.5. CIECIA W KORONIE DRZEW | KRZEWOW

Roboty zwigzane z cieciem obejmuja:

usuwanie gatezi obumartych, nadtamanych lub wchodzgcych w kolizje z obiektami
budowlanymi lub urzadzeniami technicznymi;

utrzymywanie formowanego ksztaltu korony drzewa;

rozluznianie zbyt zageszczonej korony;

korekcja korony, zmierzajgca do niwelowania wad korony, poprawiajgce statyke drzewa
lub zapobiegajgce roztamaniem;

zabezpieczenie drewna w miejscu ciecia specjalistycznym preparatem grzybobdjczym.

9.6. PORA WYKONYWANIA CIEC

Drzewa iglaste i liSciaste mozna przycina¢ przez caly rok, za wyjgtkiem gatunkéw: brzoza, grab,
klon, u ktérych ciecia zywych czesci drzewa nalezy wykona¢ po rozwoju lisci w miesigcach od
czerwca do wrzesnia (posusz przez caty rok) oraz gatunkéw: orzech, orzesznik, skrzydtorzech, u
ktérych ciecia wykonuje sie w okresie od 15 lipca do 15 sierpnia.

Dopuszcza sie zmiany pory cie¢ "gatunkoéw ptaczgcych'- zaleznie od warunkéw klimatycznych w
danym roku. W kazdym przypadku pore rozpoczecia cie¢ wyznacza jednak termin petnego rozwoju

lisci.
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Na wykonanie wszelkiego rodzaju cie¢ (poza terenami wpisanymi do rejestru zabytkéw) nie
obowigzuje zezwolenie. Nalezy jednak przy planowaniu tego rodzaju zabiegéw, jak rowniez przy
wycinaniu drzew i krzewdw na podstawie stosownego zezwolenia przestrzega¢ okresu ochronnego
miejsc legowych ptakéw chronionych. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1
marca do 15 pazdziernika zakazuje sie usuwania gniazd ptasich m.in. z terenéw zieleni, na co
nalezy zwr6ci¢ uwage podczas wykonywania powyzszych zabiegéw. Naruszenie m.in. miejsc
legowych ptakéw chronionych w terminie jw. jest co najmniej wykroczeniem z art. 127 ust. 2
ustawy o ochronie przyrody.

9.7. SKLADOWANIE DREWNA Z WYCINEK

« Drewno powinno by¢ skladowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposéb
uporzgdkowany.

9.8. LIKWIDACJA POZOSTALOSCI PO USUNIECIU DRZEW

Sposo6b zniszczenia pozostatosci po usunigciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni. Jezeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych
do tego urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach do wykorzystania przy
sadzeniu drzew i krzewow.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.

Drobne galezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ rozdrobnione na miejscu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerébce powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

10. OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:

» Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materialtow budowlanych zlokalizowa¢
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

* W taki spos6b organizowac roboty ziemne, by odcinki robét konczy¢ w przeciagu kilku dni, nie
dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

* Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od pazdziernika do
kwietnia.

10.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu rob6t
budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich
podanych ponizej czynnosci:
a) Zabezpieczenie drzew w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:
- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m® na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gafezi.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40-60 cm:
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig
- podlewanie drzew i krzewéw wodg przez caly okres trwania robét, w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

10.2. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét nalezy natychmiast podda¢ zabiegom
pielegnacyjnym:
a) Przy uszkodzeniu korzeni
- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;
- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna
sie zdrowy Kkorzen; zabezpieczy¢ powierzchnie ran specjalistycznym preparatem
impregnujgcym; obsypac¢ urodzajng glebg zabezpieczone korzenie;
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b) Przy uszkodzeniu gatezi

- wykona¢ ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia
wykonag¢ trzyetapowo; zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem;
¢) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

- wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany (ubytku);

- uformowac krawedz rany (ubytku);

- zabezpieczy¢ calg powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.

11. KONTROLA JAKO SCI
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 23.

11.2. KONTROLA USUWANIA DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
» Zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usunigcia krzewow;
« Prawidlowego oznaczenia drzew, krzewéw do usuniecia;
* Prawidlowego zabezpieczenie drzew niewyznaczonych do usuniecia;
« Zasypania dotdéw po wykarczowaniu pni;
* Zrebkowania galezi, spryzmowania;
e Pociecia dtuzyc na drewno opatowe;
« Whywiezienia z terenu pozostatosci po usunieciu drzew.

11.3. KONTROLA PRZESADZANIA DRZEW, KRZEWOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do przesadzenia roslin;
e Prawidtlowego oznaczenia drzew, krzewow do przesadzenia;
e Prawidtowego zabezpieczenie drzew;
e Zasypania dotdw po usunieciu roslin;
* Wywiezienia z terenu pozostato$ci po usunieciu drzew.

11.4. KONTROLA WYKONANIA CIEC PIELEGNACYJNYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
* Pory wykonania cie¢;
* Wizualnej ocenie prawidtowo$ci wykonania ciec;
e Zabezpieczenia drewna w miejscu ciecia.

115. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Jezeli Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to
Wykonawca powinien na wiasny koszt wykona¢ wszelkie poprawki.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

Jednostkg obmiarowg jest:
- szt. (sztuka) drzew i krzewéw
- m?/ha krzewow, gatezi, sciotki
- m® wody, $ci6tki, bryty
- mp karpiny, gatezi

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
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14. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowa¢ bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami

- Wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia
2003 r. nr 48 poz.401).

Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegoblinych rodzajéw i gatunkéw drzew. Dz. U. Nr 228 p0z.2306

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PRACE ROZBIORKOWE

A-Z 03.00

KODY CPV:

45111300 -1 Roboty rozbhiérkowe
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 p0z.2072)
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z gospodarka
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘PARK PRZY UL. DOLNA
WILDA'. SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizaciji
wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- Rozbidérke fundamentéw betonowych z pelng wylewkg po dawnych budynkach.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczego6towe]j specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w
skiad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia jest obowigzany.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

7.2. SPRZET DO ROZBIOREK
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét rozbiérkowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e rozbiérek ( mioty pneumatyczne, itp.),

e przemieszczania gruzu ( przenosniki tasSmowe, rynny do gruzu, itp.),

* transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

« rozbiorek recznych (fomy kilofy, oskardy, topaty, szufle wiadra, taczki, pity do metalu i

drewna,
» rozbiérek mechanicznych, mtoty pneumatyczne, pity do ciecia betonu.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
8.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Transport materiatu z rozbiorki moze odbywacé sie dowolnymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Inwestora. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczgce

Strona 31z 77



przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw
tadunku i innych parametréw technicznych.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
9.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatdbw. Materialy z rozbiorki powinny byé skladowane w
miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy pylgce i inne, ktére moze rozwiewac¢ wiatr nalezy przykryé plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych $rodkéw transportowych i powigkszonej:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkéw
poruszanych sitg mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
Krytym.

10. KONTROLA JAKO SCI

10.1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

10.2.

KONTROLA PRAC ROZBIORKOWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

11.6.

Jezeli

kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych;
ilosci i miejsca transportu materiatéw rozbiérkowych.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadz6r Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to

Wykonawca powinien na wtasny koszt wykona¢ wszelkie poprawki.

15. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

Jednostkg obmiarowsa jest :
- szt. (sztuka) obrzezy,
-m? gruzu
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16. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
17. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie w
szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PODBUDOWY

A-Z 04.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorskg
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 p0z.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z gospodarka
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘PARK PRZY UL. DOLNA
WILDA'. SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizaciji
wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza;

- wykonanie warstw odsgczajgcych i odcinajgcych;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowe]j specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Warstwa ods aczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Warstwa odcinaj gca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemozliwiajgca przenikanie czgstek
podtoza do warstw lezgcych powyzej.

Podbudowa drogowa - dolna cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, sluzgca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podioze; podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy, spehiajgca funkcje nosne w konstrukciji
korpusu drogowego.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy; oprécz funkcji nosnych zabezpiecza
nawierzchnie przed dziataniem wody, mrozu i przenikania czgstek podioza, moze sktadac sie z
warstw mrozoochronnej, odsgczajgcej i odcinajgce;j.

Warstwa mrozoochronna - warstwa podbudowy pomocniczej chronigca nawierzchnie drogi przed
przemarzaniem, stosowana szczegOlnie w wypadku posadowienia konstrukcji drogi na gruntach
wysadzinowych.

Podto ze drogowe - gruntrodzimy Ilub nasypowy, zalegajacy pod nawierzchnig drogowg do
gtebokosci przemarzania, niemniej jednak niz do gtebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od
najwiekszych obcigzen wynoszg 0,02 MPa.

Podto ze ulepszone - podioze drogowe, ktéremu poprawiono nosnos¢ w celu przejecia ruchu
budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni, spetniajgce wymagania okreslone w normie
PN-S-02205.

Kruszywo — materiat sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany gtéwnie do
produkcji zapraw budowlanych i betonéw oraz do budowy drég.

Kruszywo tamane — materiat otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skat.
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6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskiwania materialbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcedo.

6.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materialtdbw do innych robot, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikaciji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. MATERIAL WARSTWA ODSACZAJACA | ODCINAJACA
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sg piaski.
6.7. MATERIAL PODBUDOWY Z KRUSZYW

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo ftamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

7.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
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- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

- rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
8.2. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport materiatdw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’
9.2. WYKONANIE KORYTA

Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujace:

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

9.3. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

Wymagania dotyczgce profilowania i zageszczania podtoza sg nastepujgce:

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podtoze na glebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci
wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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* Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia odpowiedniego wskaznika
zageszczenia. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

9.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA

Wymagania dotyczgce utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza sag
nastepujgce:

* Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

» Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykitad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

« Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

e Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw.

» Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

9.5. WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA WARSTWY ODSACZAJACEJ |

ODCINAJACEJ

Wymagania dotyczgce wbudowania i zageszczania kruszywa sag nastepujace:

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

Warstwa odcinajgca i odsaczajgca powinna byé zageszczana plytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
0,97 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca lub odcinajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszacé.
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9.6. UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ | ODCINAJACEJ

Wymagania dotyczgce utrzymania warstw sg nastepujgce:

* Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

* Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub
odsgczajgcej z geowtdknin.

* W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

» Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

9.7. WYTWORZENIE MIESZANKI KRUSZYWA

Wymagania dotyczgce wytworzenia mieszanki kruszywa sg nastepujace:

* Mieszanke kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.

* Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

9.8. WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA tAMANEGO

Wymagania dotyczgce wbudowania i zageszczania mieszanki z kruszywa sg nastepujgce:

* Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réGwna grubosci projektowane;.

*  Grubo$c¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu.

* Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

» Jezeli podbudowa skilada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

*  Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proéby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ).

* Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

e Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

9.9. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Wymagania dotyczgce utrzymania podbudowy sg nastepujgce:

e« Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

« Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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10. KONTROLA JAKO SCI

10.1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

10.2.

KONTROLA KORYTOWANIA

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

10.3.

Réwnosci podtuznej.

Réwnosci poprzecznej.

Spadkoéw poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na
prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Rzednych wysokosciowych. R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Uksztaltowania osi w planie.

Zageszczenia.

Szerokosci koryta. Szerokosé koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Rownosci koryta.

KONTROLA WYKONANIA WARSTWY ODSACZAJACEJ | ODCINAJACEJ

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

10.4.

Rownosci warstwy.

Spadkéw poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na
prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Rzednych wysokosciowych. R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Grubosci warstwy. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji
projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych,
zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ tagczng grubosé tych warstw.

Zageszczenia warstwy. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsgczajgcej,
okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 0,97. Jezeli jako kryterium
dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztalcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w
czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

Uziarnienia mieszanki.

Wilgotnosci mieszanki. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z
tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

Zageszczenia podbudowy. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do
osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢
na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa.
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. Szerokos$¢ podbudowy. Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

. Rownos¢ podbudowy. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

. Spadkéw poprzecznych. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg + 0,5 %.

. Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

. Uksztattowania osi podbudowy. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niS + 5 cm.

. Grubos¢ podbudowy. Grubosé podbudowy nie moze sie réznic od grubosci

projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
. Nosnosci podbudowy.

10.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢é warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

Jednostkg obmiarowa jest :
- [m?] koryta, podbudowy, warstwy odsaczajacej, odcinajacej i zabezpieczajacej
- [m®] koryta, podbudowy, warstwy odsaczajacej,

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

13. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie w
szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

- Warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania;

- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi;

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy;

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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14. PRZEPISY POWIAZANE

« BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

* BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

*  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

* PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OBRZEZA

A-Z 05.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorskg
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 p0z.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z gospodarka
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘PARK PRZY UL. DOLNA
WILDA'. SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- wykonanie koryta w gruncie;
- ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do komunikaciji.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
6.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007;
- zwir lub piasek do wykonania taw;

- cement wg PN-B-19701 [7];

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

6.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskiwania materialtdbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

6.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materialtdbw do innych robot, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robo6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Strona 44 z 77



6.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac¢ stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.
6.7. OBRZEZE BETONOWE

Obrzeza betonowe drogowe 6x20x100 cm bez Sciecia, gatunek 1.

Spetniajgcy wymagania PN-EN 1340:2004/AC:2007

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

7. SKLADOWANIE

Obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow
i gatunkow.

Obrzeza nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
9.2. TRANSPORT MATERIALU

Obrzeza, cegty, kostka mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Obrzeza, cegly, kostka powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu.

Transport materiatdw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

10.2. WYKONANIE KORYTA
Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujace:
» Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
*  Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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» Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

* Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

10.3. tAWA

Wymagania dotyczgce wykonania tawy sg nastepujgce:

* Przed przystgpieniem do wykonania fawy koryto powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

* Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu sg
prawidtowe.

* Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

» Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac¢ beton klasy C12/15

* tawa powinna byé wykonana z oporem.

10.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEZY

Wymagania dotyczgce ustawienia betonowych obrzezy i betonowej palisady sg nastepujace:

» Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

* Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

* Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypeini¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.

* Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Spoiny muszg by¢ wypetione
catkowicie na peing gtebokosc.

11. KONTROLA JAKO S$ClI
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
11.2. KONTROLA KORYTOWANIA

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. Rzednych wysokosciowych. R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
. Uksztaltowania osi w planie.
. Zageszczenia.
. Szerokosci koryta. Szerokos¢ koryta i profilowanego poditoza nie moze r6zni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
. Réwnosci koryta.
11.3. KONTROLA WYKONANIA LAWY
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
. Rownosci warstwy.
. Rzednych wysokosciowych. R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
. Grubosci warstwy. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji

projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych,
zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ tagczng grubosé tych warstw.
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11.4. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEZY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. ustawienia obrzezy - zgodnie z dokumentacja projektows.
. linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.
. niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
diugosci obrzeza,
. wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petnag giebokos¢.
11.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
Jednostkg obmiarowg jest:

- [mz] koryta, fawy,

- [m3] koryta, fawy,

- [szt.] obrzezy,

- [m] koryta, tawy.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
14. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie w
szczegolnosci:

- Robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania;

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi;

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy;

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

¢ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

* PN-B-06250 Beton zwykly

e PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

« PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

* BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

* PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIE

A-Z 06.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorskg
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 p0z.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z gospodarka
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘PARK PRZY UL. DOLNA
WILDA'. SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizaciji
wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z gumy EPDM,;

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku.
5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Nawierzchnia z gumy EPDM — nawierzchnia lana, utwardzona z wysokiej jakosci materiatu.
Nawierzchnia bezpieczna, amortyzujgca upadek.

Nawierzchnia z piasku — nawierzchnia nieutwardzona, bezpieczna, amortyzujgca upadek.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
6.1. ZASADY OGOLNE
Wymagania dotyczgce rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wytgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania réwnowazne dotycza:
* Nawierzchnie z EPDM:
- producenta.
- koloru.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materialéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
7.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:
e PN-EN-1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

7.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskiwania materialtdbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
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7.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych robdét, niz te, do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasdciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatdow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.7. NAWIERZCHNIA Z EPDM

Nawierzchnia - z natryskowego EPDM, gr. 3 cm i 10 cm, przepuszczalna dla wody, w kolorze
czerwonym.

Nawierzchnie na ktoérej zlokalizowany zostanie plac zabaw nalezy wykona¢ jako nawierzchnie
bezpieczng absorbujgcg i amortyzujgcg upadek z wysokosci do 3,0 m wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Nawierzchnia powinna byé wykonana z materialu syntetycznego
(granulat gumowy lub piankowa) zgodnego z wymaganiami dotyczacymi absorpcji uderzen i
wstrzgsow podczas upadku wedtug standardéw europejskich, czyli zgodnego z obowigzujgcymi
normami /PN-EN 1177:2009/ do stosowania na zewnatrz budynkéw.

Nawierzchnia bezpieczna sklada sie z dwoch warstw.

Spodnia z granulatu SBR, pozyskiwanego z recyclingu starych opon oraz warstwy wierzchniej z
granulatu kauczukowego EPDM. Warstwa spodnia jest amortyzujgcg, warstwa wierzchnia
Scieralna. Nawierzchnia wylewana jest mieszkankg granulatéw i spoiwa poliuretanowego. Warstwa
EPDM ma grubos¢ od 1,5 do 2cm. Warstwa SBR nadaje odpowiednig grubos$¢ dla nawierzchni
zalezng od HIC. Poszczegoélne granulaty tgczy sie na zimno z klejem poliuretanowym w
specjalnym mieszalniku i wylewa na miejscu.

Warstwa podstawowa stuzgca amortyzacji sity upadku oraz kolorowa warstwa wierzchnia
wykonana z granulatu EPDM stanowigca zewnetrzng ochrone dla czesci amortyzujgce;.

W zaleznosci od wymaganej krytycznej wysokosci upadku (HIC) dla kazdego urzadzenia
(okre$lonej przez producenta i potwierdzonej certyfikatem zgodno$ci), grubos¢ warstwy
absorbujgcej upadek zmienia sie — zaktada sie wykonanie dwoch typow nawierzchni:
amortyzujgcej upadek do wysokosci 1,5 m (dla catego placu) oraz do wysokosci 3,0m (w strefie
bezpieczenstwa wybranych urzadzen). Producent urzadzen zabawowych ma obowigzek podac
wysokos¢ swobodnego upadku dla kazdego urzadzenia.

W celu umozliwienia wtasciwego sptywu wéd opadowych nalezy wykonaé odpowiednie spadki w
kierunku terenéw zielonych o nachyleniu okoto 1-2%.

Uwaga: w przypadku zastosowania przez Wykonawce urzadzen zgodnych ze szczegélowg
specyfikacjg zawartg w projekcie o potwierdzonej i gwarantowanej wysokosci swobodnego upadku
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wiekszej niz 1,5 m — nalezy bezwzglednie odpowiednio dostosowaé (zwiekszy¢) grubosé
nawierzchni amortyzujgcej upadek w strefie bezpieczenstwa danego urzgdzenia rekreacyjnego do
wartosci wskazanych w certyfikacie wybranego konkretnego urzadzenia.

Elementy nawierzchni bezpiecznej pod urzgdzenia powinny byé tozsame, tgczy¢ sie ze sobg
tworzac jednolita, trwatg i elastyczng budowe.

7.8. NAWIERZCHNIA Z PIASKU
Nawierzchnia — drobnoziarnisty piasek ptukany, grubosci 30 cm, w kolorze naturalnym.
8. SKLADOWANIE

Nawierzchnie moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkéw, w taki sposéb, aby nie ulegly zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, ze
Producent wymaga inaczej.

9. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

10. TRANSPORT

10.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

10.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport materiatdw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

11. WYKONANIE ROBOT
11.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

11.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzyc.

- Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaly sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére
przy nadepnieciu na nie mogg spowodowaé uszkodzenie nawierzchni.

- Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni.

- Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

- Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien
by¢ kontrolowany - réwnie ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie oczyscic
przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze $mieci mozna usungé recznie lub przy uzyciu
szczotki.

- Do gruntownego czyszczenia zaleca sie stosowanie beztluszczowego aktywnego detergentu.

- W przypadku ptytek z nakladka wykonana z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spowodowane
czynnikami srodowiska moga by¢ Scierane.

- Prace powinny by¢ wykonywane przez caly czas instalacji w temperaturze powyzej +7°C oraz
przy braku opadéw atmosferycznych.

- Klejenie nalezy przeprowadza¢ scisle wg wytycznych producenta zwlaszcza dotyczy to zakresu
temperaturowego otoczenia przy klejeniu.
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UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi
normami.

12. KONTROLA JAKO SCI
12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

12.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

* Przygotowania podtoza.

» Jakosci, rodzaju materiatdow, kompletnosci materiatéw.

* Rzednych wysokosciowych. Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

» Uksztaltowania osi w planie.

» Grubosci poszczegolnych warstw, réwnosci nawierzchni, prawidtowego zageszczenia
warstw. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosc¢ tych warstw.

e Szerokosci. Szerokosé profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

e Zgodnosci kierunkéw spadku ze wskazaniami projektu rzednych.

12.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wtasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

13. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

Jednostkg obmiarowg jest:
- [mz] nawierzchni,

- [m3] mieszanki,

- [m] koryta.

14. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
15. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie w
szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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16. PRZEPISY POWIAZANE

* PN-EN-1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczenstwie produktéw, Dz.U. z 2003 r.
Nr 229, poz. 2275, z p6zn. zmianami,

e« Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkofach i placéwkach Dz.U.
2003 nr 6 poz. 69.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

TOR AGILITY Z MIEJSCEM
DO WYPROWADZANIA PSOW

A-Z 07.00
KODY CPV:

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorskg
36535200 - 2 Wyposazenie placu zabaw
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 p0z.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z gospodarka
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘PARK PRZY UL. DOLNA
WILDA'. SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizaciji
wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:

- wykonanie koryta w gruncie;

- wykonanie taw fundamentowych;

- zakup urzadzen i montaz urzadzen toru.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Tor agility - tor przeszkdd dla pséw, wykonany z trwatych materiatow.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATRIALOW

Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania réwnowazne dotycza:
. Elementy toru:

- producenta.

- kolorystyki.

- wzoru urzadzen.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATRIALOW

Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
7.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskiwania materiatdbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Strona 55z 77



7.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych robo6t, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatdw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.6. ELEMENTY TORU AGILITY

Projektowany tor agility dla pséw wyposazony w nastepujgce urzadzenia :
1. Roéwnowaznia x 1 szt.

Plotki do przeskokéw x 3 szt.
Rampa x 1 szt.

Tunel x 1 szt.

Goérka z tunelem x 1 szt.

Stupki do slalomu x 8 szt.
Réwnowaznia ruchoma x 1 szt.
Obrecz do przeskokdéw x 3 szt.
. Plotki z daszkiem x 3 szt.

10. Tablica regulaminowa - 1 szt.

©o N T kr®WN

Elementy toru przeszkdd zbudowane sg ze stupéw, belek i elementéw betonowych, stalowych oraz
rur PCV. Wykorzystane sg takze opony mocowane do drewnianych stelazy za pomocg stalowych
tancuchow.

Elementy toru agility mocowane sg obejmg mocujgcg ze stali ocynkowanej i wbetonowania
w stope fundamentowg B15. Stopa betonowa wylewana o wymiarach 50x50 cm i gtebokosci
60 cm.

7.7. FUNDAMENTY

Urzadzenia posadowione sg na fawach fundamentowych wykonanych z betonu mrozoodpornego
B25 posadowionych 80 cm ponizej poziomu gruntu.

8. SPRZET
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
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8.2. SPRZET DO WYKONANIA TORU

Ze wzgledu na niewielki zakres robét, zwykle prace przy budowie bedg wykonywane recznie, przy
uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.
Przy wykonywaniu schodéw oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku mozna stosowac: srodki
transportu, zurawie samochodowe, male betoniarki przewozne do rob6t betonowych ,na mokro”,
przewozne zbiorniki do wody, ubijaki itp.

9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
9.2. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatdw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
10.2. WYKONANIE KORYTA

Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujace:

» Kaoryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

e Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob
wykonania musi byé zaakceptowany przez Inzyniera.

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub nalezy odwiezé na miejsce odkiadu Ilub
rozplantowa¢ w poblizu miejsca budowy.

10.3. tAWA FUNDAMENTOWA

Wymagania dotyczgce wykonania tawy sg nastepujgce:

* Przed przystgpieniem do wykonania tawy koryto powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

e Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu sg
prawidtowe.

» Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

« Do wykonania taw nalezy stosowa¢ beton mrozoodporny klasy B 25

e tawa powinna by¢ wykonana z oporem.

10.4. ELEMENTY TORU AGILITY

Wymagania dotyczgce wykonania muru sg nastepujgce:
« Wystepowanie zluszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych
materiatéw rolowych jest niedopuszczalne.
e Warstwa izolacji powinna byé chroniona od uszkodzen mechanicznych.
« Materialy i sposéb wykonania izolacji musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera
*  Wyglad zewnetrzny muru powinien by¢ jednolity.
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11. KONTROLA JAKO SCI
11.7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne

1.1. KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW TORU AGILITY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzadzen i zgodno$¢ z zaleceniami producenta.

11.8. KONTROLA WYKONANIA tAWY FUNDAMENTOWEJ

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
* Rownosci warstwy.
* Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cmi -2 cm.
e Grubosci warstwy. Grubo$¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacii
projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych,
zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ tagczng grubosé tych warstw.

11.9. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Jezeli Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to
Wykonawca powinien na wlasny koszt wykonaé wszelkie poprawki.

11. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
Jednostkg obmiarowg jest:

- szt. (sztuka) urzadzenie

- m?® beton, tawy; fundamenty

- m? powierzchnie

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
13. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania;.

- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymis.

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy;.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

17. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PLAC ZABAW

A-Z 08.00

KODY CPV:

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorskg
36535200 - 2 Wyposazenie placu zabaw
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 p0z.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z gospodarka
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘PARK PRZY UL. DOLNA
WILDA'. SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizaciji
wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:

- zakup urzadzen;

- wykonanie koryta w gruncie pod strefy bezpieczne urzadzen;
- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;

- wykonanie taw betonowych;

- montaz urzgdzen;

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
e Plac zabaw:

- producenta.

- kolorystyki.

- typu urzadzen.

- technologii produkgciji.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
7.2. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskiwania materiatdbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Strona 60 z 77



7.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych robdét, niz te, do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.4. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasdciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatdow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.6. URZADZENIA PLACU ZABAW

Strefa zabaw ruchowych wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia zabawowe:

Zestaw zabawowy 1 zawierajacy:

» Aplikacja ,Lew”: 1x

» Aplikacja ,Papuga” 1x

» Aplikacja ,Stonik™: 1x

» Aplikacja ,Zebra”: 1x

e Grainteraktywna ,Kétko i krzyzyk™: 1x
e Gra zrecznosciowa ,Labirynt”; 1x

e Gra zrecznosciowa ,Skrzynka Wiatrow”: 1x
e Gra zrecznosciowa geometryczna: 1x
*  Mostek linowy: 1x

* Przejscie: 3x

* Przejscie tunelowe: 1x

» Tablica rysunkowa: 1x

Zestaw zabawowy 2 zawierajgcy

e Platforma z zsypem 1 szt.
e Suwnica 2 szt.

« Blat obrotowy 1 szt.

e Tasmociag 1 szt.

e Wagal szt.
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Zestaw zabawowy 3
e zjazd linowy - 1 szt.
e Linarium tuba - 1 szt.
« Scianka wspinaczkowa - 4 szt.
« Drabinka pozioma - 1 szt.

Urzadzenia pojedyncze:

. Hustawka podwojna wahadtowa — 1 szt. siedzisko proste, poziome + 1 szt. siedzisko typu
‘maluch’ - 1 szt;

. Hustawka podwéjna wahadtowa - 1 szt. siedzisko z koszykiem typu ‘maluch’ oraz 1 szt.
siedzisko typu ‘bocianie gniazdo’ dla os6b niepetnosprawnych — 1 szt.;

. Kosmiczny surfer — 1 szt.;

e« Wazka miejska — 1 szt.;

e  Tablica regulaminowa — 2 szt.

7.7. MATERIAL URZADZEN

Stal

Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczen i dachéw, wejsciowki, pomosty, porecze zjezdzalni,
uchwyty i okucia wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej. Elementy ocynkowane lub pokryte
elektrostatycznie farbg proszkowg poliestrowg. Powloki proszkowe dobrze zabezpieczajg stal
przed warunkami atmosferycznymi, sg elastyczne, odporne na wgniecenia i $cieranie, co zapewnia
dlugg eksploatacje urzadzen bez potrzeby ich renowaciji.

Drewno
Elementy drewniane wykonane z drewna klejonego warstwowo i pomalowanego lakierobejca.

Woypetnienia (zabezpieczenia) HDPE

Dachy, zabezpieczenia, $cianki (elementy sprezynowcOw, jako opcja) wykonane
sg z polietylenowych piyt zwanych HDPE. HDPE jest barwione w masie, co sprawia,
ze po zarysowaniu w wyniku intensywnego uzytkowania, powierzchnia ma nadal jednolity kolor.
Zastosowanie stabilizatoréow UV zapewnia aplikacjom trwato$¢ koloru na diugie lata bez potrzeby
inwestowania w farby i ponowne malowanie. Powierzchnia ptyty jest odporna na graffiti, malowanie
markerami, dlugopisami i farbami w spray’u.

Liny
Konstrukcje linowe potgczone sg ztgczkami z aluminium i tworzywa wysoko udarowego. Lina
polipropylenowa lub tworzywa sztucznego $r. min. 16 mm z rdzeniem stalowym.

taczniki
Stosuje sie tgczniki stalowe, aluminiowe lub z tworzyw sztucznych zgodnie z zaleceniami

i specyfikacjg techniczng konkretnego producenta wybranego urzgdzenia.

Kotwy
Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone na metalowych kotwach przytwierdzonych

do betonowych bloczkéw. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm.

8. SPRZET
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoéine’
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8.2.

SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementéw matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.

9. TRANSPORT

9.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
10. WYKONANIE ROBOT

10.1.

ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

10.2.

PLAC ZABAW

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujace:

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie roboét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wplyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Urzadzenia i wszelkie prace muszg by¢ zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177.

Montaz urzgdzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Aby zapewnié¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegdlinych urzgdzen zabawowych nalezy w
pierwszym kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte
odlegtosci. Instalacje nalezy zacza¢ od ustawienia elementéw najwiekszych i nastepnie do
nich dopasowywac pozostate elementy placu.

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zalgcznikach.

Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka i
Sruba moga spiec sie ze sobg. Aby tego unikng¢ zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
innego tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.

Przygotowac¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o glebokosci odpowiadajgcej diugosci
elementdéw kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z
kruszywa.

Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

Wypetnié¢ otwory mieszankg betonu B25

Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3—-4. W przypadku
gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiaréw fundamentow.

11. KONTROLA JAKO SCI

11.1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

11.2.

KONTROLA MONTAZU PLACU ZABAW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

- zac

howanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,
- poprawnosci montazu urzadzen i zgodno$¢ z zaleceniami producenta.
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11.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny byé naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

Jednostkg obmiarowa jest :
- [kpl.] zestaw zabawowy itp.,
- [mz] piasek itp.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

14. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie w
szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

e BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

e PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji"

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

Strona 64 z 77



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

A-Z 09.00

KODY CPV:

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorskg
36535200 - 2 Wyposazenie placu zabaw

45342000 - 6 Wznoszenie ogrodzen
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 p0z.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z gospodarka
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘PARK PRZY UL. DOLNA
WILDA'. SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizaciji
wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:

- Montaz tawek,

- Montaz koszy na smieci,

- Montaz stojakow na rowery,
- Montaz lamp solarnych.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczace rozwigzan réwnowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’
pkt.9.

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
. Elementy malej architektury:

- producenta.

- gatunku drewna.

- kolorystyki.

- wzoru urzadzen.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
7.2. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskiwania materialbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
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7.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych robdét, niz te, do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.4. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasdciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.6. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

tawki

W projekcie przewidziano montaz 24 szt. tawek z oparciem oraz 4 szt. tawek bez oparcia.

tawka z oparciem i podiokietnikami

Wymiary: dlugosé - 180 cm, szerokos¢ — 60 cm, wysokos¢ — 88 cm.

Konstrukcja no $na: wykonana ze stal nierdzewnej ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
RAL 9006.

Siedzisko: wykonane z drewna debowego, impregnowanego, pokrytego lakierobejca.

tawka bez oparcia

Wymiary: dlugosé - 180 cm, szerokos¢ — 50 cm, wysokos¢ — 45 cm.

Konstrukcja no $na: wykonana ze stal nierdzewnej ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
RAL 9006.

Siedzisko: wykonane z drewna debowego, impregnowanego, pokrytego lakierobejca.

Kosz na odpadki

W projekcie przewidziano montaz 20 szt. koszy na $mieci.

Wymiary: szerokos¢ — 37,4x42 cm, wysoko$¢ — 66 cm.

Obudowa: stal nierdzewnej ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006 oraz drewno
debowe, impregnowane, pokryte lakierobejca.

Pojemnik z klapg zamykang na klucz i popielniczkg: stal ocynkowana lakierowana proszkowo.

Stojaki na rowery

W projekcie przewidziano montaz 7 szt. stojakéw na rowery
Wymiary: dlugosé — 85 cm, szerokos$¢ — 6 cm, wysokos¢ — 75 cm
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Konstrukcja no $na: wykonana ze stali nierdzewnej ocynkowanej lakierowanej proszkowo na kolor
RAL 9006.

Lampy solarne
W parku zaprojektowano 51 szt. lamp solarnych.

Wymiary stupa: wysokosc¢ od gruntu 4,8 m, wysoko$¢ zrédta swiatta 4 m, catkowita diugosé stupa
5 m, dlugos¢ stupa pod ziemig 80 cm.

Konstrukcja: stup z nierdzewnej stali ocynkowanej, modut fotowoltaiczny 150W o wymiarach 1508
X 680 x 31 mm.

Oswietlenie: moc oprawy 8-41,5 W, barwa swiatta 4000 K biate Swiatlo neutralne, zywotno$é LED
>100 000 h.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementoéw matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.

9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ .

10.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujace:

*  Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie rob6t, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

e Montaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuka
budowlana.

e Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegélnych elementéw nalezy w pierwszym
kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.

« Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewni¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

« Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z
kruszywa.

e Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

*  Wypetni¢ otwory mieszanka betonu B25

e Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

e Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentdéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiarow
fundamentow.
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11. KONTROLA JAKO SCI
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

11.2. KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzadzen i zgodno$¢ z zaleceniami producenta.

11.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny byé naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

Jednostkg obmiarowg jest:
- [kpl.] zestaw zabawowy itp.,
- [m] tawka itp.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

14. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie w
szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

e BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

e PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji"

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZIELEN

A-Z 10.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorskg

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

77312100 -1 Ustugi odchwaszczania

77313000 - 7 Ustugi utrzymania parkéw

77314100 -5 Ustugi w zakresie trawnikow
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie Inwestora

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 p0z.2072)
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z gospodarka
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘PARK PRZY UL. DOLNA
WILDA'. SST stanowi czes$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizaciji
wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- wytyczenie nasadzen w terenie;

- sadzenie drzew, krzewow, bylin i traw ozdobnych;
- $cidtkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami zrebkami lub kora.
- wykonanie trawnikéw siewem

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat ro slinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych.
Humusowanie - zespét czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewéw lub forma utworzona w szkélce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Hydro zel - zel polimerowy w formie suchego granulatu, (usieciowany poliakrylen potasu), bez
dodatkéw mineralnych, posiadajgcy zdolnos¢é absorbowania i zatrzymywania wody oraz
stopniowego jej oddawania do otoczenia.

Agrowtdknina — materiat syntetyczny przepuszczajacy wilgo¢ oraz powietrze stosowany do
przykrycia gleby.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskiwania materialtdbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
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6.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych robdét, niz te, do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasdciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. MATERIAL ROSLINNY

a) Powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych rodzimych szkoétkach drzew i krzewow
ozdobnych.

b) Zakupi¢ nalezy dorosty materiat szkélkarski o parametrach wskazanych w dokumentacji
projektowej.

c) Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2),
wiasciwie oznaczone, tzn. musza miec¢ etykiety z nazwg tacinska i polska, podany wybdr,
wysokos$¢ pnia, numer normy.

e Drzewa powinny by¢ w wieku powy zej 10 lat o obwodzie pnia 16-18 cm ;

e Korony drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

* Drzewa iglaste powinny mie¢ wysokos¢ minimum 300 cm,

+ Drzewa lisciaste powinny by¢ prowadzone w szkoéice, jako solitery, mie¢ forme pienng
i korone uksztattowang na wysokosci okoto 180 — 220 cm;

« Krzewy lisciaste powinny mie¢ wysokos¢ ok. 60-70 cm;

* Krzewy iglaste powinny mie¢ srednice ok. 60 cm;

d) Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany;

*  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik;

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac licznie korzenie drobne;

e uroslin sadzonych z brylg, bryta powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona;
e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rébwnomiernie rozmieszczone;
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e blizny na przewodniku powinny byé dobrze zaros$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze u form naturalnych drzew
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenie mechaniczne roslin;
+ Slady zerowania szkodnikow;
e 0znaki chorobowe;
e zwiedniecie lisci i kwiatdw;
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

6.7. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy,
klase, numer normy, wedtug ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

6.8. PODLOZE

Ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
* Optymalny skiad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
e zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
» zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
e kwasowo$¢ pH = 5,5.

6.9. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

6.10. SCIOLKA

Kora do $ciétkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogenéw grzybow.

6.11. AGROWLOKNINA
Agrowtdknina biata ze stabilizacja UV o $redniej gramaturze 17g/m2 lub réwnowazne o rozmiarze
1,6 mx100 m.

6.12. HYDROZEL

Zel polimerowy w formie suchego granulatu, (usieciowany poliakrylen potasu), bez dodatkéw
mineralnych, posiadajgcy zdolno$¢ absorbowania i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej
oddawania do otoczenia. Hydrozel powinien byé w oryginalnym  opakowaniu
z podang nazwa, skladem i sposobem stosowania. Preparat nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem. Zastosowanie dawkowania w ilosci 0,005 kg na 1 krzew.

7. SPRZET
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
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7.2. SPRZET DO NASADZEN

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROSLIN

Ziemie urodzajng, kore, rosliny nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek
albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $Srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
9.2. NASADZENIA ROSLIN

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewOw sg nastepujgce:

e Usuna¢ starg darn oraz smieci;

» Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy malej architektury;

*  Wymodelowa¢ powierzchnie terenu;

e Przygotowa¢ podioze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

e Woytyczy¢ linie nasadzen w terenie i oznaczy¢ je;

e Wytyczy¢ miejsce posadzenia drzew;

e Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy;

e Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

e Doty pod bryly korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajng oraz hydrozelem;

* Posadzi¢ drzewa i krzewy;

*  Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

» Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym tréjnogiem;

» Ziemie wokot posadzonych drzew nalezy uksztattowa¢ w misy, zbierajgce wode;

* Mulczowa¢ glebe warstwa kory pod nasadzeniami drzew i krzewow;

*  Glebe pod roslinami nalezy mulczowaé 5 cm warstwg kory. Przyjeto mulczowanie terenu
0,5 m2 pod 1 krzew i drzewo;

* Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac;

e Po zakonhczeniu prac teren posprzataé.

9.3. ROZLOZNIE AGROWLOKNINY

Wymagania dotyczgce roztozenia agrowtdkniny sg nastepujgce:
e Agroeowtdkniny nalezy rozwija¢ i uktada¢ na podtozu recznie.
« Do ciecia nalezy stosowac ostre noze, nozyce lub inne podobne narzedzia.
« Pasma agrowtokniny powinny by¢ bez dziur i rozdaré.
e« Warstwe agrowldkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza,
pozbawionej ostrych elementéw, ktére moga spowodowac jej uszkodzenia (np.: kamienie,
korzenie drzew i krzewéw).
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+ Pasma agrowtdkniny mogg by¢ tgczone na zaklad z zastosowaniem specjalnych szpilek z
tworzywa sztucznego spinajgcych dwa pasma. W przypadku wyréwnanego poditoza
zakfadu powinna wynosi¢ przynajmniej 30 cm.

9.4. ZABEZPIECZENIE ROSLIN

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem.
Palikowanie za pomocg tréjnogéw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palikéw o przekroju
nie mniejszym niz 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasma elastyczng. Wysokos$c¢
palika powinna odpowiada¢ diugosci pnia i umozliwia¢ swobodne ruchy korony drzewa na wietrze.
Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pienh od pala i
zapobiega¢ ocieraniu sie.

9.5. WYKONANIE TRAWNIKOW

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

* teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikOw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3cm),

* przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm
nad terenem,

» teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

+ ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

* przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatkg
lub zagrabic,

* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

» okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

* naterenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 35g na 1m2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

* Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

 Na trawnikach nalezy wysiaé mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze byc¢
gotowa lub wykonana samodzielnie,

 Mieszanka powinna by¢ przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to mieszanka sktadajgca

sie z: 5 czesci wiechliny zwyczajnej, 3 czesci wiechliny gajowej, 2 czesci kostrzewy czerwonej
roztogowe;j.

10. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

10.1. PIELEGNACJA ISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktére powinno

uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

- sposG6b wzrostu,

- rozgalezienie i zageszczenie galezi,

- konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unika¢
ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zalezno$ci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

- ciecia odmiadzajgce krzewodw, ktdrych gatezie wykazujg matg zywotnos¢, powodujg niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania mozna przeprowadza¢ na

Strona 75z 77



krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i
podlewaniem;

- ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych.

10.2. PIELEGNACJA NASADZEN

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

e podlewaniu,

e odchwaszczaniu,

* hawozeniu,

e usuwaniu odrostow korzeniowych,

e poprawianiu misek,

» okopczykowaniu krzewow jesienig,

e rozgarnieciu kopczykoéw wiosng i uformowaniu misek,

e wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

e przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie galezi (ciecia pielegnacyjne i
formujgce),

«  Wymianie roslin nieprzyjetych, uschnietych i uszkodzonych,

10.3. PIELEGNACJA TRAWNIKOW
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

e nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

e koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosc¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; s$rodki chwastobdjcze
0 selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozOw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane
w poszczegOlnych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagag azotu,

* od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu,

* ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

11. KONTROLA JAKO SCI

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

11.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidlowego zabezpieczenia terenu budowy;

11.3. KONTROLA SADZENIA ROSLIN

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
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- zgodnosci z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia drzew i krzewow.

- wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy;

- Zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng;

- Zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian;

- Materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami

- Prawidtowego wykonania podpér ( 3 paliki) i wigzan

- Wykonania prawidtowych mis wokot drzew, podlania oraz roztozenia $ciofki.

- Opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.

11.4. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Doktadnosci oczyszczenia terenu po budowie;

- Prawidlowego wyréwnania terenu;

- Prawidtowego wykonania trawnikow;

- Gestosci zasiewu nasion.

12. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

Jednostkg obmiarowg jest:

- [m®] wykonanych trawnikéw,

- [m?] pielegnowanych trawnikéw.

- [szt.] wykonanych nasadzen drzew i krzewdw,
- [m®] wykonanych nasadzen krzewéw,

- [szt.] pielegnowanych drzew i krzewdw.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.27.

14. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie w
szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

* PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

* PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste

* PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste ro$lin ozdobnych
*  BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

* BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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