SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE



1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbidr robét polegajgcych na
zagospodarowaniu terenu zieleni przy ul. Kaliskiej i ul. Jana Pawtfa II w Poznaniu. Lokalizacja
inwestycji: teren potozony jest miedzy ul. Kaliskg a ul. Jana Pawifa II w Poznaniu (obreb Srodka,
arkusz 18 dz. nr 6/4)

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy

Zarzad Zieleni Miejskiej

ul. Strzegomska

60-194 Poznan

Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wykonawca
Wyloniony w przetargu

Przyszty uzytkownik
Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska
60-194 Poznan

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu zieleni
przy ul. Kaliskiej i ul. Jana Pawta II w Poznaniu.

Realizacja ma na celu poprawe uzytkowania i estetyki obszaru.

1.3.2 0Ogdiny zakres robot
Projekt obejmuje prace budowlano- ogrodnicze.

1.3.3 Zakres robot towarzyszacych i robot tymeczasowych

Prace towarzyszgce stanowi:

-obstuga geodezyjna,

-geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
-powykonawcza dokumentacja techniczna

Roboty tymczasowe:
-organizacja i likwidacja placu budowy,

Koszty prac towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie — koszty te nalezy wliczy¢ w cene
umowna.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamodwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot

1.4.1 Spis projektdw i rysunkow wykonawczych

M.1 — MAPA ORIENTACYINA

1.1 — INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

1.2 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3 — PROJEKT NAWIERZCHNI

1.4 — PROJEKT ZIELENI

D.1 — Schemat wykonania zabruku

D.2a-e — Model fawki

D.3 — TARAS DREWNIANY



D.3a — TARAS DREWNIANY — ROZMIESZCZENIE DESEK I LEGAROW
D.3b — TARAS DREWNIANY — PRZEKROJE
P.1a — PRZEKROJ NAWIERZCHNI MINERALNEJ

1.4.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

- D-M-00.00.00 Ogodlna specyfikacja techniczna

- D-04.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
- ST-04.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA MINERALNEGO

- D-09.01.01 ZIELEN

1.4.3 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty SciSle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

1.5 Definicje i skroty

1.5.1. Specyfikacje techniczne- oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci
zawartych w dokumentacji zamodwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowa¢ roboty budowlane, materiat,
produkt lub dostawe, opisane w taki sposdb, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego.
Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiardw,
uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawieraja
one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robot budowlanych, warunkéw badania,
kontroli i przyjmowania robdt budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepisow
ogdinych lub szczegdtowych, co sie tyczy robdt budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatow i
elementdw tworzacych te roboty;

1.5.2 Normy~ oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktoérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ technicznouzytkowa
(droga).

1.5.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.5.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbiorédw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem.

1.5.5. Inspektor nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

1.5.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji
nawierzchni.

1.5.9. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdt.

1.5.11. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robédt, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Kierownika



projektu.
1.5.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierdwnosci podbudowy lub profilu

istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji

nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.
1.5.13. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
1.5.14 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.5.15. Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.
1.5.16. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.
1.5.17. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
1.5.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

1.6. Prowadzenie robot
1.6.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
Robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rdwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaijg ich usuniecia.



Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2 Koordynacja z wladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami (lub
administratorami) tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Przed przystgpieniem do robdt, ktdre mogq kolidowac z urzadzeniami podziemnymi i
napowietrznymi nalezy powiadomic o tym odpowiednie instytucje (stuzby).

Przed przystgpieniem do przebudowy urzadzen obcych nalezy poinformowac o tym ich
wiascicieli (lub zarzadzajgcych). Warunkiem rozpoczecia robdt jest uzgodnienie z zarzagdzajgcym czasu
przeprowadzonych robdt i uzyskanie zgody na ich rozpoczecie. Roboty zwigzane z usunieciem kolizji
(przebudowa urzadzen obcych) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby spowodowac jak najmniejsze
przerwy w ich eksploatacji i utrudnienia dla ich uzytkownikéw.

1.6.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot i w sposdb cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyijatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.6.4. RGwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powofane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

2. Teren budowy
2.1 Charakterystyka terenu budowy



Teren budowy stanowi teren zieleni otwartej. Jest to obszar ogdlnodostepny, z licznymi
starodrzewami.

2.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.
Zaplecze budowy nalezy zorganizowac na dziatkach nalezacych do przedmiotu opracowania.
Szczeg6towa organizacje robot i zaplecze opracuje i wskaze wykonawca. Wszelkie niezbedne do
prawidtowego wykonania prac media wykonawca zapewni we wtasnym zakresie na koszt wiasny.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy
zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposdb ustalony z zarzadzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okre$lonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.1 Ochrona i zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie zeby zapewnic bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byc
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt.

Wykonawca dokona uzgodnien z wtasciwym organem administracyjnym drdg dot. lokalizacji
i sposobu wykonania tymczasowego wjazdu na budowe. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

2.2.2. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .



W przypadku gdy wystgpi koniecznoS¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.3. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakoriczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac
sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Nalezy stosowac sie do wymogdw dotyczacych ochrony drzew na placu budowy.

2.2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposaZzenia W urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosSci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktdry mogtby powstac w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich
wiadz administracji pafistwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot jest zobowigzany opracowac
i przedstawic¢ do akceptacji projekt zaplecza robét.

Wykonawca przygotuje — oczysci teren pod zaplecze, zainstaluje wszystkie niezbedne
urzadzenia i instalacje, wykona pomieszczenia biurowe oraz place manewrowe i sktadowe oraz inne
pomieszczenia potrzebne Wykonawcy przy realizacji robot. Nalezy wykonac wszystkie niezbedne drogi



dojazdowe i wewnetrzne, potrzebne Wykonawcy. Po zakonczeniu robdt nalezy usungé wszystkie
urzadzenia, instalacje, biura, drogi dojazdowe i wewnetrzne oraz place i nastepnie oczyscic teren i
doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robodt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robdt
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robodt

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow

robot

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania

Szczeg6towy harmonogram robot i finansowania musi  uwzglednia¢é uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robdt w zakresie gtdwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),



- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatéw.
sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie
sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdw robdt,
sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

umowy.

24 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione
na biezaco i powinny odzwierciedlac postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalagczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresSleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,



muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktdry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robdt,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacja umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie
przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkdw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentdw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajagca z ewentualnej
koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w
umowie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspdtzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac w taki sposdb, aby zarzadzajgcy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby modgt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych
powigzan.
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Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element
Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzoér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreSlonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkdw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajgcemu realizacjg
umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szeS¢ egzemplarzy kompletnych instrukgji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacja umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wihasciwa regulacja

11. Procedury testowania
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12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatadii

14. I,nstrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,

zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego

przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i

alarmowych

20. Schemat pofaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i

oSwietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, ukfadow sterujgcych,

akcesoriow i elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjag umowy — Inspektor Nadzoru

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjag umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy
i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4, Materialy i urzadzenia
4.1 Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatow z danego
zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodla sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wiaczajgc te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajagcych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z
lokalnych zroédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizaciag umowy.

4.2 Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikadji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
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zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej

partii materiatldw. Zarzadzajgcy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania

inspekgcji w wytwdrniach materiatdw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3  Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktdrych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajgcy
realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
petng zgodnoS¢ tych materiatdw  z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadacC atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te,
dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet uzywany do robodt
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
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wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjia umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia powinny by¢ wykonywane w czasie okre$lonym przez Inspektora nadzoru, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakosci robot

8.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omdwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

14



Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazadac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajgcy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

8.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjag umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

8.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne,
ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatéw z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce
wynikoéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
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przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

9. Obmiary roboét

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzagcym w sktad
umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukgji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekrdj. Ilosci, ktdre majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

9.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajagcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

9.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i korncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

10. Odbiory robot i podstawy platnosci
Zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
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Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

10.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4 Odbior ostateczny robot

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 10.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robédt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac na wtasny koszt
nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

6. atesty materiatow, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

zgodnie z ST i ew. PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robdt”.

11. Podstawy platnosci

Zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, stanowisk pracy dzwigow itp.) koszty
dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp., ustugi obce na rzecz budowy, koszty
projektéw uzupetniajgcych, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
- optaty eksploatacyjne na rzecz administratora drogi zwigzane z korzystaniem z terenéw drogi,
nadzorem stuzb drogowych nad prowadzonymi robotami, koszty uzgodnien z administratorem
drogi, koszty ewentualnych zamknie¢ drogi, koszty ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej
- optaty eksploatacyjne na rzecz wiascicieli zwigzane z korzystaniem z terenéw obcych,
- optaty eksploatacyjne na rzecz wtascicieli urzadzen obcych zwigzane z korzystaniem z terenéw
i urzadzen, zaktoceniami w ciggtosci pracy tych urzadzen, nadzorem odpowiednich stuzb nad
prowadzonymi robotami, koszty uzgodnien z wtascicielami urzgdzen obcych wynikte w trakcie
budowy, koszty zabezpieczen dla urzadzen obcych, koszty ewentualnej tymczasowej
przebudowy lub zabezpieczenia urzadzen dla objazddw,
obcych koszty dodatkowych rusztowan, koszty uporzadkowania terenu,
- koszty wykonania, oznakowania i utrzymania objazdéw tymczasowych, koszty dozorowania
objazddw, koszty przygotowanie terenu, koszty dzierzawy terenu
- koszty ekspertyz dotyczace wykonywanych robdt,
- koszty ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt wykonania prac towarzyszacych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje

sie, ze jest wliczony w cene umowna.

12, Przepisy zwigzane
12.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.
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Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

12.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek
sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poézniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4, Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami
5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881)
wraz z pozniejszymi zmianami
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 195/2004
poz.2011)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r.
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041)
8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r.).
10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
11. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072).
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).
13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.).
14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19 z
09.02.2004 r. poz. 177 - z pdzniejszymi zmianami) wraz z obowigzujgcymi przepisami
wykonawczymi.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pehi
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbidr robét polegajgcych na
zagospodarowaniu terenu zieleni przy ul. Kaliskiej i ul. Jana Pawta II w Poznaniu. Lokalizacja
inwestycji: teren potozony jest miedzy ul. Kaliskg a ul. Jana Pawifa II w Poznaniu (obreb Srodka,
arkusz 18 dz. nr 6/4)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- wykonaniem koryta, z profilowaniem i zageszczaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i zageszczania podtoza powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- Spycharki gasienicowe,
- Koparki,
- Plyty wibracyjne
- Walce statyczne, gtadkie,
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
6.

4.2. Transport materiatléw

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta bezposrednio przed rozpoczeciem
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robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta, profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstwy odcinajgcej.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt 5.4.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10
metrow.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ przetransportowany zgodnie z
projektem w nasyp lub usuniety z terenu budowy.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni poditoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
nasypu w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Zageszczanie podtoza wykonywane w sposdb mechaniczny lub reczny nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od Is = 1,00. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty grunt uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania geosyntetyku i wykonania warstwy odcinajacej,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D- M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢
badan i pomiaréw badan i pomiaréw
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1 Szeroko$¢ 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie * co 100 m

7 Zageszczenie, wilgotnos$¢ gruntu podtoza | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza
Szerokos$¢ profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm.

6.2.3. Réwnos¢ profilowanego podtoza
Nierownosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +2 c¢m, -3 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
0s$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £10 cm.

6.2.7. Zageszczenie profilowanego podioza

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od 1,00. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie
wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 10.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbidér zageszczonego podtoza jest dokonywany na zasadach odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00. 00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 10.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- odspojenie gruntu,
- profilowanie podioza,
- doprowadzenie do wilgotnosci optymalnej wraz z dostawg wody,
- zageszczenie,
- utrzymanie podioza,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbidr robét polegajgcych na
zagospodarowaniu terenu zieleni przy ul. Kaliskiej i ul. Jana Pawta II w Poznaniu. Lokalizacja
inwestycji: teren potozony jest miedzy ul. Kaliskg a ul. Jana Pawta II w Poznaniu (obreb Srédka,
arkusz 18 dz. nr 6/4)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonaniem rowka pod obrzeze z przerzutem gruntu w nasyp,

- wykonaniem tawy betonowej z oporem,

- ustawieniem obrzezy betonowych o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
3 cm i fawie betonowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.6.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

2.2. Stosowane wyroby
Wyrobami stosowanymi sg:
- Obrzeze z betonu wibroprasowanego klasy o wymiarach 6x20x100 cm i 10x25x100cm
- Piasek, powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13242. [4],
- cement portlandzki wg PN-EN 197-1 klasy co najmniej ,32,5"[7],
- woda wg PN-EN 1008:2004 [8],
- kruszywo do betonu wg PN-EN 12620 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Nalezy stosowac obrzeza betonowe spetniajgce wymagania PN-EN 1340 dla klas oznaczonych
D, TiH.

2.3.1. Dopuszczalne odchyiki

- dtugosci £1% z doktadnoscig do mm i nie wiecej niz 10 mm,

- grubosc¢ i wysoko$¢ £3% z doktadnoscig do mm i nie wiecej niz 5 mm.

- inne wymiary — Rdznica miedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru nie powinna przekraczac
5 mm.

- dla powierzchni okreslanych jako ptaskie i dla krawedzi okreslanych jako proste, dopuszczalne
odchyiki ptaskosci i prostoliniowosci dla dtugosci pomiarowej 800 mm wynoszg +4mm

2.3.2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

- Ubytek masy po badaniu zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych wartos¢ srednia <
1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2,

- Charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie = 5 MPa i pojedynczy wynik > 4 Mpa,
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- Odpornos$¢ na Scieranie wg metody z zat. G < 23 mm lub wg. Metody alternatywnej z zat. H < 20
000 mm3/5000 mm?2.

Na tukach nalezy stosowac obrzeza tukowe o promieniach zgodnych z dokumentacjg
projektowa. Jesli brak takich na rynku mogg by¢ stosowane proste, o dtugosci 33 cm dla promienia <
3 m i dtugosci 50 cm przy promieniach > 3m i £ 6 m oraz o dtugosci 100 cm przy promieniu > 6 m.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug wymiarow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.5. Wyroby na tawe
Do wykonania faw pod obrzeza nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1 [2], klasy C16/20 , XF4,
CL040, Dmax 31,5, D2,2i S2.

2.6 Wyroby na podsypke i do wypetnienia spoin

Nalezy stosowac piasek kategorii GTFA20, f5 o wskazniku roznoziarnistosci > 5 odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 13242 [4] oraz cement i wode spetniajgce wymagania norm zapisanych w
punkcie 2.2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
6.

4.2, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatlow
Transport pozostatych wyrobdw jak w STWIORB D-08.01.01b ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWiIORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

. roboty przygotowawcze,

. wykonanie rowka,

. wykonanie fawy,

. ustawienie obrzezy,

. wypetnienie spoin,

. roboty wykonczeniowe.

AU WN =
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5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej ustali¢ dane niezbedne
do szczegétowego wytyczenia robot oraz wytyczy¢ je w planie i wysokosciowo.

5.4. Wykonanie lawy
5.4.1. Rowek pod tawe
Wymiary wykopu, stanowigcego rowek pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy
w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu deskowania tawy. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 1,00 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2, Lawa betonowa

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w deskowaniu. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [9], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne
0 grubosci 2 cm wypetnione styropianem.
Zageszczanie betonu tawy nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu. tawa winna by¢
utrzymywana w stanie wilgotnym przez 7 dni.

5.5. Ustawienie obrzezy betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania obrzezy

Niweleta obrzeza i wysokos$¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg . Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu
obsypana piaskiem. Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Grunt, w ktérym zostanie
obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubic. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zostac
wypetnione piaskiem opisanym w punkcie 2.6.

5.5.2. Ustawienie obrzezy na fawie betonowej
Ustawianie obrzezy na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 5 cm po zageszczeniu z mieszaniny cementu i piasku w stosunku 1:3.

5.5.3. Wypetnianie spoin
Spoiny obrzezy nalezy wypetniac przy uzyciu materiatdbw wymienionych w punkcie 2.6.

5.6. Roboty wykonczeniowe
Do robot wykonczeniowych nalezg prace porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania i pomiary wyrobdw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Zbadane i pomierzone winny by¢ wszystkie wtasciwosci i cechy
zapisane w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie rowka pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary rowka co 100 m, jego dna co 300 m. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi £2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa. Profil podtuzny
gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ £1 cm. Rzedne nalezy sprawdzac co 100 m.

b) wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
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- dla wysokosci £10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci £10% szerokosci projektowanej,

- dla wysokosci oporu +10%.
c) réowno$¢ gornej powierzchni taw.
RAwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
— Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £5 cm i nalezy
je sprawdzac co 500 m.

6.3.3 Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego wykonuje sie zgodnie z wymaganiami pkt
5.5, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ £5 cm i nalezy je sprawdzac co 300 m.,

- niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego,
- m (metr) rowka pod obrzeze,
- m3 fawy betonowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 10.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonany rowek,
- fawa z dylatacjami,
- wykonana podsypka.

9. PODSTWIORBAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 10.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wyrobdw i materiatow,
- wykonanie rowka,
- rozScielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza z zageszczeniem,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

4. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe

5. PN-EN 13242 Kruszywa do zwigzanych i niezwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, na Drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

6. PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

8. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST - 04.01
NAWIERZCHNIE Z KRUSZYWA MINERALNEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbidr robét polegajgcych na
zagospodarowaniu terenu zieleni przy ul. Kaliskiej i ul. Jana Pawta II w Poznaniu. Lokalizacja
inwestycji: teren potozony jest miedzy ul. Kaliskg a ul. Jana Pawta II w Poznaniu (obreb Srédka,
arkusz 18 dz. nr 6/4)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego pod nawierzchnie typu HANSE GRAND lub
rownowaznej

- warstwa o grub. 12 cm frakgcji 0/31,5 mm

- Wykonanie nawierzchni dynamicznej frakcji 0/16 mm typu HANSE MINERAL badZ réwnowaznej
warstwa grub. 5 cm

- wykonanie wierzchniej nawierzchni frakcji 0/8mm typu HANSE GRAND badZ réwnowaznej warstwa
grub. 3 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa mineralnego - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstwe nosng nawierzchni dla $ciezek spacerowych, alei w parkach, Sciezek rowerowych ,
lesSnych, cmentarzy, placéw zabaw, pdl golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.6.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje sie tupki wysokogdrskie, wigzacy zwir i
kamien naturalny. Zastosowany materiat nie moze ulegac kruszeniu sie podczas eksploatacji i nie
pyli¢. Powinien zachowa¢ odporno$¢ na dziatanie zewnetrznych warunkdw atmosferycznych.

2.3. Wymagania dla materiatow

W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywac jedynie takiego materiatu, ktory zostat
wyprodukowany z kamienia naturalnego.

Materiat przeznaczony do budowy ciggdw pieszo-rowerowych powinien posiada¢ stosowne atesty oraz
deklaracje $wiadczace o dopuszczeniu danego materiatu do obiegu w budownictwie, a szczegolnosci:
- ocene tolerancji roslin na nawierzchnie mineralng atest higieniczny $wiadczacy o przeznaczeniu do
budowy $ciezek pieszo-rowerowych;

— ocene przydatnosci mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych oraz wierzchnich
warstw $ciezek pieszych i rowerowych zgodnych z wymaganiami normy DIN 18035-5.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

5.2. Przygotowanie podtoza

Warstwy nawierzchni mineralnych powinny by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej.

Warstwy nawierzchni mineralnej powinny by¢ roztozone w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej.
Nawierzchnie mozna wykonac przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.
Warstwa posrednia wymaga ubicia dynamicznego (wstrzgsarka lub walcem wstrzagsowym).

Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca. Do mniejszych
powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu warstwe zamykajacg nalezy lekko
wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotty. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode. W czasie
silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.

Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych
(stonce —deszcz — stonce itd.).

Nawierzchni mineralnych nie nalezy wykonywac podczas mrozoéw ani w temperaturze zblizonej do
temperatury zamarzania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w niniejszej ST

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 1.3.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. WilgotnosS¢ nalezy okresli¢ wedtug
PN-B-06714-17 [5].

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 lub wedtug metody obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.
6.3.4. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
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mineralnego. i
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 10.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni mineralnej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
3.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

4.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

5.PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
8.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
9.PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
10.PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11.PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
13.PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

16.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
18.PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19.PN-B-30020 Wapno

20.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22.PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
23.PN-5-96035 Popioty lotne

24.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25.BN-84/6774-02Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piyta

28.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
29.BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
30.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31.Katalog typowych konstrukgcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbidr robét polegajgcych na
zagospodarowaniu terenu zieleni przy ul. Kaliskiej i ul. Jana Pawta II w Poznaniu. Lokalizacja
inwestycji: teren potozony jest miedzy ul. Kaliskg a ul. Jana Pawta II w Poznaniu (obreb Srédka,
arkusz 18 dz. nr 6/4)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zaktadaniem i pielegnacja zieleni i obejmuja :

- sadzeniem drzew z zaprawg dotow, wraz z palikowaniem,

- sadzeniem krzewow

- sadzenie tawa, bylin i roslin cebulowych

- wycince drzew i mtodych krzewdw

- zaktadaniem trawnikdw z siewu na terenie ptaskim

- rekultywacje trawnikéw

- zakupem i transportem ziemi urodzajnej, zrebkdw drzewnych,
- wykonaniem Sciétkowania z zrebkéw drzewnych

- zakupem i transportem materiatow wykonczeniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca whasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.
1.4.2. Materiaf roslinny — drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Przewodnik — ped gtowny stanowigcy o$ drzewa.

1.4.8. Pieri— dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

1.4.9. System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.

1.4.10. Wysokosc rosliny — dtugo$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

1.4.11. Szerokosci rosliny — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.12, Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkdtce polegajgce gtdwnie na
cyklicznym przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

2.2, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
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pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Gleba dowieziona stosowana do nasadzen roslin oraz wykonania trawnikow musi pochodzic¢ z
rzetelnego zrédta i cechowac sie nastepujgcymi charakterystykami:

- optymalne pH 5,5 - 6,8 (odstepstwo w przypadku roslin o innych wymaganiach glebowych)
- frakcja ilasta 5-25%

- zawartos¢ substancji organicznej w suchej masie nie mniejsza niz 4%

- chfonnos¢ nie mniejsza niz 25%

- struktura gruzetkowa

- minimalna zawarto$¢ kamieni — maksymalna Srednica kamieni 30mm

- wolna od zanieczyszczen, gruzu, korzeni, nasion, podglebia oraz nie skazona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozZenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb
uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg z wymaganiami jakosciowymi drzew
alejowych i krzewow np. wedtug zalecen jakoSciowych ZSP. Wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec
etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, producent.
Szczegotowe zalecenia dotyczgce materiatu roslinnego zwarte zostaty w opisie do projektu.
Wykonawca odpowiada za jako$¢ dostarczonego materiatu roslinnego. W przypadku
dostarczenia materiatu niezgodnego z zapisami w SIWZ oraz SST, Wykonawca ponosi koszty wymiany,
transportu roslin oraz odpowiada za ewentualne opdznienia w zakonczeniu prac spowodowane
koniecznoscig ich wymiany. Takie opdznienia nie bedg podstawg do aneksowania terminu
umowy/zlecenia.
Wymagania ogoine:
Sadzonki powinny by¢ odpowiednio uformowane z zachowaniem charakterystycznych cech
gatunkowych i odmianowych oraz posiadac cechy:
- wyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika
- przewodnik prosty, widoczny
- dobrze zabliznione blizny na przewodniku
- wyraznie widoczny przyrost roczny prosto wydtuzajacy przewodnik
- prawidtowo rozwiniety system korzeniowy z licznymi korzeniami wiosnikowymi widocznymi
na korzeniach szkieletowych
- u roslin sadzonych z brylg korzeniowg system korzeniowy powinien by¢ odpowiednio
wyksztatcony i nieuszkodzony
- pedy korony nie powinny by¢ przyciete
- pedy korony u drzew i krzewow powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone
Wady niedopuszczalne:
- uszkodzenia mechaniczne roélin
- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika
- widoczne $lady zerowania szkodnikow
- widoczne objawy chorobowe
- odrosty z podktadki
- uszkodzenie i zmarszczenie kory na czesciach nadziemnych i podziemnych
- Zle uformowana korona — wystepowanie dwdch i wiecej przewodnikéw
- przesuszenie bryty korzeniowej
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- Zle zro$niete miejsce szczepienia

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie

transportu i przechowywania.

2.7 Zrebki drzewne

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen drzew, krzewdw.
Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do
Sciotkowania mis i rabat nalezy uzy¢ przekompostowanych zrebkéw drzewnych (70 % drzew
lisciastych), o frakcji 20 — 40 mm.

2.8 Pozostate elementy

System stabilizacji drzew w postacie palikéw drewnianych impregnowanych o wymiarach fi 8cm, wys.

250cm w ilosci 3 szt/drzewo oraz rygli poprzecznych w ilosci 12szt/drzewo (jeden rzad na gorze, 3
rzedy przy ziemi).
System podziemnej stabilizacji drzew typu GEFA — stosowac przy tarasie drewnianym.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
- fopat, grabi, taczek,
- sprzetu do podlewania roélin,
- sprzetu do pielegnacji zadrzewien : pity mechaniczne, pity reczne, wysiegnik koszowy
samojezdny, siekiery.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatu szkétkarskiego powinien by¢ przeprowadzony w zamknietym odpowiednio
dostosowanym samochodzie

Przy transporcie nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na:

- zabezpieczenie bryty korzeniowej

- zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci i temperatury systemu korzeniowego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy metoda transportu roslin spetnia wymienione standardy.
Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego. Wszelkie uszkodzone okazy,
wykazujgce zty stan jakosciowy tj. uszkodzony system korzeniowy, objawy chorobowe muszg by¢
natychmiast wymieniane na nowe na koszt Wykonawcy.

Nie przewiduje sie dtugiego okresu przechowywania materiatu szkétkarskiego na placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac uprzednio miejsca dla nasadzen.

W przypadku krotkotrwatego przechowywania roslin nalezy umiesci¢ je w miejscu zacienionym,
ostonietym od wiatru, nie dopuszczajac do przesuszeniu bryty korzeniowej. W tym celu najlepiej
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zadotowac roéliny, a ich korzenie obsypac substratem. Rosliny w kontenerach nalezy rozstawi¢ w
miejscu zacienionym z mozliwoscig ich podlewania.
Droge dojazdowg nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok.
10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,
- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST
przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje
inaczej,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Regeneracja istniejacych trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych regeneracjg trawnika sg nastepujgce:

- okres regeneracji trawnika nalezy przewidzie¢ na pozne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng
jesien lub na wiosne (od 15 IV do 15 V),

- pierwszym elementem regeneracji jest dwukrotna wertykulacja trawnika na krzyz z
wygrabieniem filcu

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- istniejgca trawa nisko skoszona

- trawnik nalezy dosia¢ (wymagania jak w 5.2.1)

- wysiac¢ nasiona wolnodziatajgce w dawce podanej przez producenta

5.2.3. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjgc pierwszg potowe pazdziernika),
- koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosS¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,
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- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ skfadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Sadzenie roslin

= Przed przystgpieniem do prac nasadzeniowych nalezy oczyscic teren z resztek pobudowlanych
oraz wyznaczy¢ miejsca nasadzen zgodnie z dok. projektowg. Do Wykonawcy nalezy
wywiezienie zanieczyszczen na wiasny koszt.

= Sadzenie roslin nalezy wykona¢ w odpowiednich warunkach pogodowych i przy normalnej
wilgotnosci podtoza

* Prace nalezy wstrzymac jezeli warunki pogodowe mogg niekorzystnie wptyngé na jakos¢ i
zdrowotnos¢ roslin. Nie nalezy przeprowadzac prac podczas mrozéw, silnych upatéw i susz oraz
po okresie dtugotrwatych i silnych opadow

» Nalezy unika¢ warunkow, ktdre utrudniajg przyjecie sie roslin tj. doty zalane wodg, zbite
podtoze, zmarznieta ziemia oraz silne, wysuszajgce mrozne wiatry

= Termin sadzenia jest uzalezniony od formy sadzonej rosliny:

- rosliny z brylg korzeniowg nalezy sadzi¢ jesienig (po opadnieciu lisci) lub wczesng wiosng
(przed rozwojem lisci). Zabrania sie przeprowadzenia prac podczas mrozoéw i mroznych wiatrow.
- rosliny kontenerowe mozna sadzi¢ przez caty rok pod warunkiem panowania odpowiednich
warunkéw pogodowych i glebowych.

= Rosliny nalezy rozmiesci¢c w miejscach wyznaczonych na rysunkach. Rosliny powinny byc
posadzone w pozycjach oraz ilosciach wyznaczonych na projekcie, a stosowany materiat
szkotkarski powinien byé w catosci wyrownany i dopasowany ksztattem tak aby uzyskac

zamierzony efekt projektowy.

5.3.1 Pielegnacja drzew
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu 3 lat po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu, (nowo posadzone drzewa powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwoch
pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew,

- odchwaszczaniu ziemi,

- uzupetnianiu Sciofki,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- kontrolowaniu chordb i szkodnikéw,

- poprawy struktury i wygladu drzew,

- poprawianiu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

- ciecia sanitarne, korygujace, przeswietlajace, formujace i odmtadzajace,

- ksztattowanie poprzez ciecia, w taki sposob aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa

- utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),
leczeniu uszkodzen.

5.3.2. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
0Ogolne zagrozenia podczas prac budowlanych:

Podczas prac budowlanych czesto dochodzi do zmian gestosci gleby lub do umocnienia nawierzchni

tuz przy strefie korzeniowej co moze prowadzi¢ do zaduszenia drzewa. Takze ruch pojazdéw ciezkich i

praca maszyn budowlanych moze spowodowac mechaniczne lub termiczne uszkodzenie pnia lub

korzeni. Nieprawidtowe sktadowanie materiatow budowlanych jest czesto przyczyna zatrucia korzeni
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lub oparzenia listowia. To wszystko prowadzi do redukcji drzewostanu. Aby temu zaradzi¢ nalezy
zabezpieczy¢ drzewa podczas prac budowlanych.

Cel :

Sposoby zabezpieczania drzew istniejacych oraz przeciwdziatania negatywnym skutkom
wykonywanych prac.

Zageszczenie gruntu

Opis zagrozenia:

Przyczyn zageszczenia gruntu wokot drzewa jest wiele: ruch pojazddw, udeptywanie, nieprawidtowe
sktadowanie materiatéw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz
stawianie budynkéw tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego z 12-20% do
1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone lub uniemozliwione
oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym
samym do ograniczenia wsigkanie wody opadowej i zniszczenia zycia biologicznego w glebie.
Rozwigzania:

Nie wolno w obrebie drzewa sktadowac materiatow chemicznych i fizycznych szkodliwych dla korzeni

i gleby (np. beton, chemikalia, wapno) a takze impregnowanych desek. W razie koniecznosci (po
zezwoleniu inwestora) mozna sktadowac materiaty nie zanieczyszczajgce glebe (stal,
nieimpregnowane deski itp.) a takze postawi¢ budynek tymczasowy. Jednakze podczas tych czynnosci
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie go palami. Ziemia pod drzewem
powinna by¢ pokryta 0,2 m warstwa zwiru, drobnego ttucznia lub grysu (nie wolno jednak
stosowac wapieni gdyz zmieniajg one pH gleby. W razie nie zabezpieczenia gleby pod drzewem
przed ugniataniem nalezy usung¢ zageszczenie gleby (jednakze jest to trudne i tatwiej jest temu
zapobiec). Mozna to zrobic¢ poprzez powierzchniowe spulchnianie gleby, wysiew gteboko korzenigcych
sie roslin motylkowych (tubin), reczng wymiane powierzchniowej warstwy gleby.

Prace ziemne

Opis zagrozenia:

Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty budynkdw, mury oporowe lub pod ogrodzenia, a
takze w celu potozenia kabli, rurociggow, kraweznikdw itp. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec
system korzeniowy drzewa. Najbardziej narazong czescig korzenia jest jego system wiosnikowy czyli
najdrobniejsze korzenie, ktdre pobierajg wode z gleby.

System korzeniowy wolno rosngcego drzewa siega do ok. 60 cm. Podczas prac budowlanych moze

on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego redukcje, ale takze moze
ulec przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i
przesuszeniem korzeni zwieksza dtugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy termin prac
ziemnych. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac zimg (-ze wzgledu na duze zagrozenie
przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz latem (- ze wzgledu na mozliwo$¢ wysychania systemu
korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie naraza¢ drzew na tego typu uszkodzenia
nalezy rozpocza¢ prace ziemne jesienig gdy opadng liScie (-jest to pora idealna dla drzew) oraz
ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktérym korzenie bedg odstoniete.

Prace ziemne przy korzeniach powinno sie wykonywac recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego. W
przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie ale takze warstwe wokot nich. Na skutek mechanicznego
uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby (zwiekszy sie rozktad korzeni) ale takze wektory réznych
chorob co w efekcie moze spowodowac zamieranie drzewa.

Rozwigzania:

Podstawowym zabiegiem ochrony systemu korzeniowego jest zastosowanie ekranu korzeniowego.
Ekrany te majg pomdc w regeneracji systemu wtosnikowego (najdrobniejszych korzeni) dlatego nalezy
je zaktada¢ w odlegtosci powyzej 2/3 zasiegu korzeniowego liczac od pnia. Zaktadanie ekranu nalezy
przeprowadzi¢ rok przed rozpoczeciem prac ziemnych w odlegtosci 50 cm od przewidywanego
wykopu. Nalezy wykopac recznie row o gtebokosci systemu korzeniowego (lub gtebokosci wykopu,
ale nie gtebiej niz 2 m). Po wykonaniu rowu trzeba odcig¢ korzenie i zabezpieczy¢ je odpowiednim
srodkiem przed infekcjg. Od strony przewidywanego wykopu nalezy zamontowac paliki, na ktorych
umieszcza sie druty i tkanine workowa. Catos$¢ zasypa¢ dwiema warstwami: gtebszg- stanowi martwica
mineralna (pospdtka zwirowo-piaskowa) oraz powyzej- substrat ziemny urodzajny sktadajacy sie z
60% ziemi kompostowej, 20% piasku i 20% torfu. Cato$¢ zakopanego rowu intensywnie podlewac.

5.4 Usuniecie drzew i krzewow
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Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa Inwentaryzacja dendrologiczna

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmuijg:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewodw,

- wywiezienie pni ha wskazane przez inwestora miejsce

- wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy, na miejsce wyspecjalizowanych kompostowni lub
rozdrobnienie na materiat biodegradowalny

- zasypanie dotdw po wykarczowanych drzewach.

Wymagania:

- Przed przystgpieniem do prac przy wycince drzew nalezy dokonac wizji w terenie, a nastepnie
zabezpieczyc¢ teren przez wydzielenie stref bezpieczenstwa.

- Nalezy przygotowac pien do Sciecia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia.

- Nastepnie $cinac konary drzewa i powoli spuszczac je na linach w dot, w przypadku na brak
mozliwosci potozenia catego drzewa.

- Uprzatna¢ gatezie i obali¢ pien drzewa

- W celu usuniecia karpy korzeniowej nalezy wykonac wykop i poodcina¢ gtéwne korzenie, a nastepnie
maszynowo wybrac karpe z ziemi, zachowujac szczegolng uwage przy pracach w poblizu infrastruktury
podziemnej

- Drewno, karpe korzeniowg i gatezie nalezy utozy¢ w stosy i wywiez¢.

- Doty powstate po usunieciu korzeni nalezy wypetnic ziemig urodzajna.

- Krzewy nalezy usuwac poprzez Sciecie reczne wszystkich gatezi na wys. 0,5m od poziomu gruntu, a
nastepnie pozostalg czes¢ z systemem korzeniowym wykopac recznie lub mechanicznie zachowujac
szczegolng uwage przy pracach w poblizu infrastruktury podziemnej.

- Po usunieciu korzeni krzewow powstate doty nalezy wypetni¢ ziemig urodzajna.

- Dopuszcza sie rozdrobnienie gatezi na zrebki drzewne za pomocg specjalistycznego sprzetu — rebaka
do gatezi.

- Nie dopuszcza sie spalania materiatu roslinnego na miejscu.

- Materiat roslinny pochodzacy z wycinki nalezy wywiez¢ na uzgodnione z Zamawiajgcym miejsce jak
wyzej

- Wykonawca musi uporzadkowac teren po wykonanych robotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Kierownik robdt powinien posiadac¢ wyzsze wyksztatcenie ogrodnicze oraz minimum 3

letnie doSwiadczenie w koordynacji prac.

Kontroli bedzie podlegata ziemia urodzajna. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
badan podtoza w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu przy ul. Sieradzkiej 29, Poznan,
61 868 97 51 oraz przedstawienia wynikow Pracowni Projektowej oraz Inwestorowi.

Kontrola robot zwigzanych z nasadzeniami roslin dotyczy:

- zgodnosci realizacji nasadzen z projektem (zgodnos$¢ miejsca, rozstaw),

- zgodnos$¢ gatunkowa, odmianowa oraz iloSciowa wykonanych nasadzen z projektem,

- jako$¢ posadzonego materiatu (w tym zdrowotno$¢, zgodnos$¢ parametrow roslin z projektem)

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
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- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Nasadzenia roslin
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkow pod drzewa oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
- zaprawienia dotkow ziemig urodzajng, i jakosci ziemi urodzajnej,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc i metody
sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roélinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i
ST,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,
- odpowiednich termindéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- prawidtowego roztozenia Scidtki ,
- prawidtowych cie¢ po posadzeniu
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,
- zasilania nawozami mineralnymi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikdw i kwietnikéw z roslin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 10.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
10. Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonac ilosci robot ujete w przedmiarze robot
stanowigcym zatgcznik do projektu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m2 rabat obejmuje:
- przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
- zasadzenie materiatu roslinnego,
- $cidtkowanie terenu
- pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nhawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena nasadzen 1 rosliny obejmuje:
- przygotowanie podtoza (wymiary dotdw, wymiana gruntu),
- zasadzenie materiatu roslinnego, (system palikowania)
- Sciétkowanie terenu
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- pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nhawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena wykonania wycinki obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewodw,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza obszar opracowania w miejsce uzgodnione z

inwestorem, lub zrebkowanie gatezi,

- zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



