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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania remont i budowa dwóch kładek w Parku im. A. Wodziczki.
 
Pierwsza kładka piesza znajduje się w zachodniej części parku na działce o nr ew.76/8.
Istniejąca kładka dla pieszych ma prostą formę, jest wykonana w konstrukcji betonowej. Pod kładką przebiegają dwa rurociągi o średni-
cy 800mm każda. Konstrukcja oparta na podporach żelbetowych, o przekroju o50cm. Szczegółowy stan techniczny obiektu opisany zos-
tał w ekspertyzie technicznej załączonej do branży konstrukcyjnej. Planuje się zdemontowanie istniejącej balustrady, usunięcie nawierz-
chni betonowej oraz skucie istniejących tynków zewnętrznych.
Projekt przewiduje remont kładki z zachowaniem istniejącej konstrukcji. 
Projektuje się balustradę stalową z elementami malowanymi proszkowo - kolory i poszczególne elementy balustrady wg. szczegółowych
rysunków konstrukcyjnych.  Planuje się podświetlić kładkę, w tym celu zaprojektowano specjalnie profilowany pochwyt balustrady z miej-
scem przeznaczonym na montaż oświetlenia. Projektuje się nawierzchnię żywiczną antypoślizgową w kolorze szarym RAL 7037.
Kładka ma szerokość 3,30m. Długość kładki wynosi 39,0m. Balustradę projektuje się w wysokości 110cm.
Projektuje sie oświetlenie LED w pochwycie balustrady. Listwa w systemowym korytku PCV mocowanym na klej do wewnętrznej części
pochwytu. Kable zasilające należy montować w niewidocznym miejscu, tzn. w rurze osłonowej, wewnątrz słupka oraz wewnątrz pochwy-
tu - szczegóły wg rys. detalu. 
 
Druga kładka znajduje się na granicy działek o nr ew.76/8 oraz 60/8.
Istniejąca kładka dla pieszych ma długość ok. 5 m, została zawieszona bezpośrednio nad ciekiem wodnym rz. Bogdanki. Szczegółowy
stan techniczny obiektu opisany został w ekspertyzie technicznej załączonej do branży konstrukcyjnej. Planuje się usunięcie istniejącej
nawierzchni oraz istniejącej balustrady.
Projekt przewiduje remont kładki pieszej. Projektuje się balustradę stalową z elementami malowanymi proszkowo - kolory i poszczegól-
ne elementy balustrady wg. szczegółowych rysunków technicznych. Projektuje się nawierzchnię żywiczną antypoślizgową w kolorze sza-
rym RAL 7037. Wszystkie elementy konstrukcyjne wg projektu branżowego konstrukcyjnego.
Kładka ma szerokość 2,60cm. Długość kładki wynosi 6,60m. Balustradę projektuje się w wysokości 110cm.
 
W obrębie obu kładek planuje się wykonać roboty drogowe i zieleniarskie w zakresie objętym PW

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177



Wodziczki przedmiar kładki 02 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
1.1 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych - kładka 1

1.1.
1

45111200-0 Roboty ziemne i rozbiórkowe 

1
d.1.
1.1

KNR 2-31
0803-01
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości ok. 6 cm - nawierzchnia na kładce

m2

nawierzchnia na kładce w obszarze objętym wymianą nawierzchni z asfaltowej
na betonową pokrytą żywicą
39,00*3,30 m2 128,700
nawierzchnia na kładce w obszarze objętym wymianą nawierzchni asfaltowej
4,70*3,30 m2 15,510

RAZEM 144,210
2

d.1.
1.1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm

m2

nawierzchnia poza kładką na obszarze objętym zadaniem
13,00*4,00*2+4,50*3,00+0,5*(6,00+3,00)*1,20 m2 122,900

RAZEM 122,900
3

d.1.
1.1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 28
cm

m2

122,90 m2 122,900
RAZEM 122,900

4
d.1.
1.1

KNR-W 5-10
0323-01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - mechanicznie - nacięcie ist-
niejącej nawierzchni w celu właściwego połączenia z nową

m

4,00*2+6,00 m 14,000
RAZEM 14,000

5
d.1.
1.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży m

13,00*4+6,00*2 m 64,000
RAZEM 64,000

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie wierzchniej warstwy betonu o gr. ok. 4 cm - kładka m2

nawierzchnia na kładce w obszarze objętym wymianą nawierzchni z asfaltowej
na betonową pokrytą żywicą
39,00*3,30 m2 128,700
nawierzchnia na kładce w obszarze objętym wymianą nawierzchni asfaltowej
4,70*3,30 m2 15,510

RAZEM 144,210
7

d.1.
1.1

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podłoża gruntowego na pozostałej częsci przęsła kładki na
jej północnym faragmencie

m2

7,30*3,30 m2 24,090
RAZEM 24,090

8
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

144,21*0,06+122,90*0,06+122,90*0,25+64,00*0,08*0,20+144,21*0,04+24,09*
0,10

m3 55,953

RAZEM 55,953
9

d.1.
1.1

KNR 2-01
0239-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarkami kołowymi z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 15 km - odkopanie elemen-
tów kładki w niezbędnym zakresie; do kalkulacji przyjęto stosunek robót ziem-
nych ręcznych i zmechanizowanych na poziomie 50/50

m3

((18,50+3,50)*1,50*1,70*2+3,30*4*1,70*1,50+1,00*1,00*1,00*6+(18,00+2,00)*
3,30*1,5)*0,50

m3 125,430

RAZEM 125,430
10

d.1.
1.1

KNR 2-01
0301-02
0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 15 km (kat.gr.III) - odkopanie elementów kładki w niezbędnym
zakresie; do kalkulacji przyjęto stosunek robót ziemnych ręcznych i zmechani-
zowanych na poziomie 50/50

m3

((18,50+3,50)*1,50*1,70*2+3,30*4*1,70*1,50+1,00*1,00*1,00*6+(18,00+2,00)*
3,30*1,5)*0,50

m3 125,430

RAZEM 125,430
11

d.1.
1.1

KNR 2-01
0239-02
uwaga pod
tablicą 

Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarkami kołowymi - zasypanie wy-
kopów materiałem z hałdy

m3

(18,50+3,50)*1,50*1,70*2+3,30*4*1,70*1,50+1,00*1,00*1,00*6+(18,00+2,00)*
3,30*1,5

m3 250,860

RAZEM 250,860
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Wodziczki przedmiar kładki 02 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

12
d.1.
1.1

KNR 2-01
0236-01 z.
sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98

m3

250,86 m3 250,860
RAZEM 250,860

13
d.1.
1.1

KNR AT-06
0104-01

Dostarczenie materiału sypkiego do wykonania zasypek z zagęszczeniem; roz-
liczenie M na podstawie KNR 2-02 1101-07

m3

250,86 m3 250,860
RAZEM 250,860

14
d.1.
1.1

KNR 4-01
0211-03

Wyrównanie powierzchni po zdjęciu warstwy betonu m2

całkowita długość przęsła betonowego kładki
51,00*3,30 m2 168,300

RAZEM 168,300
15

d.1.
1.1

KNNR 7
0202-04 z.o.
3.4. 

Poręcze - demontaż - rozbiórka balustrad kładki t

(283,42+7316,64)/1000 t 7,600
RAZEM 7,600

16
d.1.
1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

7,60 t 7,600
RAZEM 7,600

17
d.1.
1.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie pasa betonu
na czole elementów przęsła kładki w obrębie montowanej poręczy.

m3

39,00*0,20*0,15*2 m3 2,340
RAZEM 2,340

18
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

2,34 m3 2,340
RAZEM 2,340

1.1.
2

45262310-7 Zbrojenie

19
d.1.
1.2

KNR AT-17
0101-01

Wiercenie otworów w betonie zbrojonym - wywiercenie otworów dla osadznia
prętów zzbrojeniowych zgodnie z rys. K2

cm

1400*12,00 cm 16800,000
RAZEM 16800,000

20
d.1.
1.2

KNR 4-01
0322-01

Osadzenie, przy użyciu zaprawy iniekcyjnej, np. Fischer\FIS VW 360S, ele-
mentów kotwiących ze stali zbrojeniowej w gotowych otworach

szt.

1400 szt. 1400,000
RAZEM 1400,000

21
d.1.
1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane zgodnie z rys. K8

t

11,83/1000 t 0,012
RAZEM 0,012

22
d.1.
1.2

KNNR 2
0105-07

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - płyta posadzka t

605,00/1000 t 0,605
RAZEM 0,605

1.1.
3

45320000-6 Roboty izolacyjne 

23
d.1.
1.3

KNR 0-25
0403-05

Czyszczenie hydrościerne powierzchni  betonowych pionowych, skośnych i cy-
lindrycznych; do kalkulacji przyjęto ok. 25% całkowitej powierzchi betonowej
kładki (z wyłączeniem jej wierzchniej części - posadzki) i filarów

m2

(51,00*(0,15+0,20+0,70+2,37+0,70+0,20+0,15)+2*3,14*0,25*1,20*6)*0,25 m2 59,819
RAZEM 59,819

24
d.1.
1.3

KNR 4-01
0211-03

Odkucie odspajającej się powierzchni betonu; do kalkulacji przyjęto ok. 30%
podlegającej robotom izolacyjnym powierzchni

m2

59,819*0,30 m2 17,946
RAZEM 17,946

25
d.1.
1.3

KNR 2-02
2009-01

Zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia za pomocą preparatu np. Zentrifix
KMH firmy MC Bauchemia

m2

59,819*0,30 m2 17,946
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RAZEM 17,946
26

d.1.
1.3

KNR AT-27
0104-07

Naniesienie na odsłonięte podłoże betonowe warstwy szczepnej, np. Nanufil
KM 250

m2

59,819*0,30 m2 17,946
RAZEM 17,946

27
d.1.
1.3

KNR AT-27
0104-01

Wyrównanie i naprawa podłoża betonowego przed wykonaniem izolacji m2

59,819*0,30 m2 17,946
RAZEM 17,946

28
d.1.
1.3

KNR AT-27
0103-06

Gruntowanie natryskowe preparatem np. Bornit Fundment Flex 2K m2

(51,00*(0,15+0,20+0,70+2,37+0,70+0,20+0,15)+2*3,14*0,25*1,20*6)*0,25 m2 59,819
RAZEM 59,819

29
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
0504-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - krotność 2 m2

59,819*2 m2 119,638
RAZEM 119,638

30
d.1.
1.3

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z folii na sucho - dwie warstwy m2

59,819*2 m2 119,638
RAZEM 119,638

31
d.1.
1.3

KNR 2-02
0609-12

Izolacje z płyt izolacyjnych elastycznych pionowe - zgodnie z rys. K8 m2

2*3,14*0,25*0,30*6 m2 2,826
RAZEM 2,826

32
d.1.
1.3

KNR AT-40
0422-04

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szer. 20 mm jednoskładnikową masą
uszczelniającą, np. Sikaflex - zgodnie z rys. K8

m

2*3,14*0,25*6 m 9,420
RAZEM 9,420

1.1.
4

45400000-1 Roboty budowlane wykończeniowe

33
d.1.
1.4

KNR 0-25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych, skośnych i cylin-
drycznych

m2

(51,00*(0,15+0,20+0,70+2,37+0,70+0,20+0,15)+2*3,14*0,25*1,20*6)*0,75 m2 179,456
RAZEM 179,456

34
d.1.
1.4

KNR AT-27
0102-03

Oczyszczenie, przez piaskowanie, stalowych osłon rur m2

51,00*0,75*2*3,14*0,40*2 m2 192,168
RAZEM 192,168

35
d.1.
1.4

KNR 4-01
0211-03

Odkucie odspajającej się powierzchni betonu; do kalkulacji przyjęto ok. 30%
podlegającej robotom wykonczeniowym powierzchni

m2

179,456*0,30 m2 53,837
RAZEM 53,837

36
d.1.
1.4

KNR 2-02
2009-01

Zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia za pomocą preparatu np. Zentrifix
KMH firmy MC Bauchemia

m2

179,456*0,30 m2 53,837
RAZEM 53,837

37
d.1.
1.4

KNR AT-27
0104-07

Naniesienie na odsłonięte podłoże betonowe warstwy szczepnej, np. Nanufil
KM 250

m2

179,456*0,30 m2 53,837
RAZEM 53,837

38
d.1.
1.4

KNR AT-26
0301-02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1
mm

m2

179,456*0,30 m2 53,837
RAZEM 53,837

39
d.1.
1.4

KNR AT-33
0102-01

Gruntowanie podłoży wilgotnych i/lub niezabezpieczonych przed podciąganiem
kapilarnym - odtworzenie czoła przęseł w obrębie mocowań poręczy

m2

39,00*0,15*2 m2 11,700
RAZEM 11,700
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40
d.1.
1.4

KNNR 2
0101-06

Deskowanie tradycyjne belek poziomych balkonów i daszków - odtworzenie
czoła przęseł w obrębie mocowań poręczy

m2

39,00*(0,20+0,15)*2 m2 27,300
RAZEM 27,300

41
d.1.
1.4

KNR 4-01
0203-07 z.
sz. 2.6.
9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego
- element o objętości mniejszej niż 1,5 m3 w jednym miejscu - odtworzenie
czoła przęseł w obrębie mocowań poręczy

m3

39,00*0,20*0,15*2 m3 2,340
RAZEM 2,340

42
d.1.
1.4

KNR 2-02
0912-07
0912-08 

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu 70.00  cm -
opaska/podstawa betonowa podpór z betonu C20/25

m

2*3,14*0,67*6 m 25,246
RAZEM 25,246

43
d.1.
1.4

KNR 4-01
0206-01

Przygotowanie - wyrównanie z użyciem zapraw montażowych, podłoża pod
mocowanie marek poręczy

szt.

27,00*2 szt. 54,000
RAZEM 54,000

44
d.1.
1.4

KNR AT-26
0303-01

Malowanie powierzchni zewnętrznych dwukrotnie - aplikacja ręczna preparata-
mi zmywalnymi i odpornymi na działanie wody okresowo zalewającej konstruk-
cję główną kładki, np. Sika®Poxitar F

m2

konstrukcja betonowa kładki, bez odtwarzanych elementów
(51,00*(0,70+2,37+0,70)+2*3,14*0,25*1,20*6)*0,75 m2 152,681
rury
51,00*0,75*2*3,14*0,40*2 m2 192,168

RAZEM 344,849
45

d.1.
1.4

KNR AT-26
0303-01

Malowanie powierzchni betonowych farbami do betonu w kolorze RAL 7037 -
aplikacja ręczna - elementy odtwarzane z betonu C20/25

m2

39,60*(0,20+0,15)*2 m2 27,720
RAZEM 27,720

46
d.1.
1.4

KNR AT-33
0101-01

Zmycie podłoża betonowego przed wykonaniem nowej posadzki betowej po-
krytej żywicą

m2

39,00*3,30 m2 128,700
RAZEM 128,700

47
d.1.
1.4

KNR AT-33
0102-01

Gruntowanie podłoży wilgotnych i/lub niezabezpieczonych przed podciąganiem
kapilarnym

m2

128,70 m2 128,700
RAZEM 128,700

48
d.1.
1.4

KNR 2-02
2009-01

Zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia za pomocą preparatu np. Zentrifix
KMH firmy MC Bauchemia; do kalkulacji przyjęto ok. 30% podlegającej robo-
tom wykonczeniowym powierzchni

m2

128,70*0,30 m2 38,610
RAZEM 38,610

49
d.1.
1.4

KNR AT-27
0104-07

Naniesienie na odsłonięte podłoże betonowe warstwy szczepnej, np. Nanufil
KM 250

m2

128,70*0,30 m2 38,610
RAZEM 38,610

50
d.1.
1.4

NNRNKB
202 1129-02
1129-03 

Posadzki betonowe o śr. grubości 8.00 cm zatarte na gładko - nowa płyta po-
sadzkowa kładki

m2

128,70 m2 128,700
RAZEM 128,700

51
d.1.
1.4

KNR AT-33
0304-04
0304-05

Antypoślizgowe posadzki o grubości 2 mm klasy R13 z żywicy, np. Harz EP
Uni

m2

128,70 m2 128,700
RAZEM 128,700

52
d.1.
1.4

Kalkulacja S
- czas pracy
rusztowań

Rusztowania zewnętrzne m-g

200,00 m-g 200,000
RAZEM 200,000

1.1.
5

45223100-7 Balustrady stalowe 

53
d.1.
1.5

KNNR 7
0202-04

Balustrady kładki - elementy malowane proszkowo; w nakładach na przygoto-
wanie elementów stalowych uwzględnia się koszt ocynkowania

t

(283,42+7316,64)/1000 t 7,600
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RAZEM 7,600
54

d.1.
1.5

KNNR 7
0202-04

Balustrady kładki - elementy ze stali nierdzewnej t

598,67/1000 t 0,599
RAZEM 0,599

1.1.
6

45233140-2 Nawierzchnie

55
d.1.
1.6

KNNR 1
0407-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
kat.III - wykonanie najazdów do kładki od str. północnej; do kalkulacji przyjmu-
je się średnią grubość wykonywanego najazdu na poziomie 30 cm i szerokość
5,00 m

m3

13,00*2*5,00*0,30 m3 39,000
RAZEM 39,000

56
d.1.
1.6

KNR AT-06
0104-01

Dostarczenie materiału sypkiego do formowania i zagęszczania nasypów; roz-
liczenie M na podstawie KNR 2-02 1101-07

m3

39,00 m3 39,000
RAZEM 39,000

57
d.1.
1.6

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

nawierzchnia poza kładką na obszarze objętym zadaniem
13,00*4,00*2+4,50*3,00+0,5*(6,00+3,00)*1,20 m2 122,900

RAZEM 122,900
58

d.1.
1.6

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

13,00*4+6,00*2 m 64,000
RAZEM 64,000

59
d.1.
1.6

KNR 2-31
0407-05
0407-07

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

13,00*4+6,00*2 m 64,000
RAZEM 64,000

60
d.1.
1.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm - nawierzchnie asfaltowe

m2

122,90 m2 122,900
RAZEM 122,900

61
d.1.
1.6

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm - nawierzchnie asfaltowe

m2

122,90+4,70*3,00 m2 137,000
RAZEM 137,000

62
d.1.
1.6

KNR 2-31
0314-01
0314-02

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o gru-
bości 4 cm

m2

137,00 m2 137,000
RAZEM 137,000

63
d.1.
1.6

KNR 2-31
0315-05

Wypełnienie asfaltową masą zalewową szczelin na połączeniach istniejących
nawierzchni asfaltowych z nowymi oraz przy połączeniu posadzki betonowej
kładki z nową nawierzchnią asfaltową

m

4,00*2+6,00+3,30*2 m 20,600
RAZEM 20,600

1.1.
7

45247000-0 Roboty w obrębie cieku wodnego Bogdanka

64
d.1.
1.7

KNR 15-01
0116-02

Oczyszczenie i odmulenie dna Bogdanki m

10,00+3,30 m 13,300
RAZEM 13,300

65
d.1.
1.7

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie umocnienia skarp i dna rowów z płyt betonowych m2

(5,00*2+3,30)*1,80*2 m2 47,880
RAZEM 47,880

66
d.1.
1.7

KNR 2-01
0516-04

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi  na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

(5,00*2+3,30)*1,80*2 m2 47,880
RAZEM 47,880

1.1.
8

45112710-5 Obszar parku - teren zieleni
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67
d.1.
1.8

KNR 2-21
0107-03

Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót szt.

10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000

68
d.1.
1.8

KNR 2-21
0107-04

Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót szt.

30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000

69
d.1.
1.8

KNR 2-01
0109-06

Oczyszczenie terenu - do kallkulacji przyjęto obszar trawnika do rekultywacji i
odtworzenia po robotach budowlanych o powierzchni 150 m2

m2

150,00 m2 150,000
RAZEM 150,000

70
d.1.
1.8

KNR 2-21
0213-01
0213-02 

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość
warstwy 10 cm - podłoże pod trawę

m2

150,00 m2 150,000
RAZEM 150,000

71
d.1.
1.8

KNR 2-21
0404-04

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

150,00 m2 150,000
RAZEM 150,000

72
d.1.
1.8

Kalkulacja
własna

Koszty obsługi geodezyjnej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
9

45110000-1 Roboty ziemne

73
d.1.
1.9

KNR 2-01
0201-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3
w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

12,00*0,50*0,70 m3 4,200
RAZEM 4,200

74
d.1.
1.9

KNR 2-01
0239-02
uwaga pod
tablicą 

Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarkami kołowymi - zasypanie wy-
kopów materiałem z hałdy

m3

4,20 m3 4,200
RAZEM 4,200

75
d.1.
1.9

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

4,20 m3 4,200
RAZEM 4,200

76
d.1.
1.9

KNR AT-06
0104-01

Dostarczenie materiału sypkiego do wykonania zasypek z zagęszczeniem; roz-
liczenie M na podstawie KNR 2-02 1101-07

m3

4,20 m3 4,200
RAZEM 4,200

1.1.
10

45316000-5 Instalacja oświetlenia zewnętrznego, pomiary i próby

77
d.1.
1.10

KNNR N005-
04-03-03-00

Montaż rozdzielnicy SO2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

78
d.1.
1.10

KNNR N005-
07-06-01-00

Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr

12,00 metr 12,000
RAZEM 12,000

79
d.1.
1.10

KNNR N005-
07-07-03-23

Układanie kabla YAKY 4x70 w rowach kablowych ręcznie metr

12,00 metr 12,000
RAZEM 12,000

80
d.1.
1.10

KNNR N005-
07-26-11-00

Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 4-żyłowego o przekroju do 120
mm2

szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
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81
d.1.
1.10

KNNR N005-
07-05-01-01

Ułożenie rur osłonowych z PCV fi 75 (pod ścieżką asfaltową w obrębie kładki
2)

metr

12,00 metr 12,000
RAZEM 12,000

82
d.1.
1.10

KNR 508-06-
08-07-00

Układanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych metr

12,00 metr 12,000
RAZEM 12,000

83
d.1.
1.10

KNNR N005-
06-05-08-01

Mechan pogrążenie uziomu pion pręt FeZn fi 18 grunt kat III metr

1,00 metr 1,000
RAZEM 1,000

84
d.1.
1.10

KNNR N005-
06-11-01-00

Łączenie przez spawanie bednarki do 120 mm2 w wykopie szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000

85
d.1.
1.10

KNNR N005-
13-02-03-00

Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył szt

10,00 szt 10,000
RAZEM 10,000

86
d.1.
1.10

KNNR N005-
13-04-01-00

Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

87
d.1.
1.10

KNNR N005-
13-04-02-00

Badania instalacji uziemniającej pomiar następny szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

88
d.1.
1.10

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

36,90*2 m 73,800
RAZEM 73,800

89
d.1.
1.10

KNNR 5
0201-03

Przewody izolowane wciągane do rur m

36,90*2 m 73,800
RAZEM 73,800

90
d.1.
1.10

KNR 5-08
0206-01

Montaż listew LED m

36,90*2 m 73,800
RAZEM 73,800

91
d.1.
1.10

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

92
d.1.
1.10

Kalkulacja
własna

Koszty obsługi geodezyjnej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych - kładka 2

1.2.
1

45111200-0 Roboty ziemne i rozbiórkowe, prace przygotowawcze

93
d.1.
2.1

KNR 2-01
0223-05

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych wykonywane koparkami podsiębier-
nymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykonanie tymczasowego koryta
rowu w celu przekierowania płynącej w nim wody na czas budowy kładki

m3

100,00*1,50*1,80 m3 270,000
RAZEM 270,000

94
d.1.
2.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - zasypanie tymczasowego koryta rowu ziemią z ukopu

m3

270,00 m3 270,000
RAZEM 270,000
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95
d.1.
2.1

KNR 2-11
1502-01

Wykonanie i rozbiórka tymczasowych zastawek dla nurtu wodu w celu przekie-
rowania jej w nowe koryto na czas budowy kładki

zast.

2,00 zast. 2,000
RAZEM 2,000

96
d.1.
2.1

KNR 2-01
0239-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarkami kołowymi z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 15 km - odkopanie istnieją-
cych fundamentów

m3

1,70*4,20*1,80*2 m3 25,704
RAZEM 25,704

97
d.1.
2.1

KNNR 7
0202-01 z.o.
3.4. 

Demontaż stalowych elementów konstrukcyjnych kładki t

6,60*2*83,20/1000 t 1,098
RAZEM 1,098

98
d.1.
2.1

KNNR 7
0202-04 z.o.
3.4. 

Poręcze - demontaż - rozbiórka balustrad kładki t

1442,28/1000 t 1,442
RAZEM 1,442

99
d.1.
2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

1,098+1,442 t 2,540
RAZEM 2,540

100
d.1.
2.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty z przy-
czółkami

m3

0,70*0,30*3,20*2+1,56*0,25*1,80*2+1,05*0,25*2 m3 3,273
RAZEM 3,273

101
d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

3,273 m3 3,273
RAZEM 3,273

102
d.1.
2.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - obsypanie nowych fundamentów

m3

25,704-(0,70*0,30*3,20*2+1,56*0,25*1,80*2) m3 22,956
RAZEM 22,956

103
d.1.
2.1

KNR AT-06
0104-01

Dostarczenie materiału sypkiego do wykonania zasypek z zagęszczeniem; roz-
liczenie M na podstawie KNR 2-02 1101-07 - kładka

m3

22,956 m3 22,956
RAZEM 22,956

104
d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie zasypek zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - kładka m3

22,956 m3 22,956
RAZEM 22,956

105
d.1.
2.1

KNNR 3
0801-06

Rozebranie poszycia kładki z desek m2

6,60*2,60 m2 17,160
RAZEM 17,160

106
d.1.
2.1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm - rozbiórka istniejących ścieżek

m2

70,43 m2 70,430
RAZEM 70,430

107
d.1.
2.1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 28
cm

m2

70,43 m2 70,430
RAZEM 70,430

108
d.1.
2.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży m

30,00*2 m 60,000
RAZEM 60,000

109
d.1.
2.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm - schody betonowe przy drugiej kładce dla pieszych

m3

5,25*0,30 m3 1,575
RAZEM 1,575
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110
d.1.
2.1

KNR-W 5-10
0323-01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - mechanicznie - nacięcie ist-
niejącej nawierzchni w celu właściwego połączenia z nową

m

5,60+4,40+2,60 m 12,600
RAZEM 12,600

111
d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

70,43*(0,06+0,28)+60*0,08*0,20+1,575 m3 26,481
RAZEM 26,481

1.2.
2

45262300-4 Roboty przy wykonaniu elementów żelbetowych

112
d.1.
2.2

KNNR 10
1903-01

Odwodnienie wykopu fundamentowego na czas prowadzenia robót konstruk-
cyjnych ze względu na wysoki poziom wód gruntowych

godz

1008,00 godz 1008,000
RAZEM 1008,000

113
d.1.
2.2

KNNR 2
0101-01

Deskowanie podbetonów m2

(3,40*2+1,00*2)*0,10*2 m2 1,760
RAZEM 1,760

114
d.1.
2.2

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie; w kalkulacji przyjęto wymiar podbetonu w rzucie większy o o
15cm w każdą ze stron od wymiaru elementu żelbetowego, pod którym wyko-
nuje się podkład betonowy

m3

3,40*1,00*0,10*2 m3 0,680
RAZEM 0,680

115
d.1.
2.2

KNR 2-11
0208-04

Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy żelbetowe m3

ławy fundamentowe
0,70*0,30*3,10*2 m3 1,302
ściany przyczółków
2,10*1,80*0,25*2 m3 1,890
skrzydła boczne ścian przyczółków (0,59 - pole powierzchni skrzydła bocznego
w widoku)
0,59*0,25*4 m3 0,590

RAZEM 3,782
116
d.1.
2.2

KNR 2-11
0209-07

Płyty nośne żelbetowe płaskie i żebrowe o grub. powyżej 10 do 20 cm, obję-
tość betonu do 1.51-10.00 m3, wysokość rusztowania do 3 m

m3

6,60*2,60*0,21 m3 3,604
RAZEM 3,604

117
d.1.
2.2

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

6,60*2,60 m2 17,160
RAZEM 17,160

118
d.1.
2.2

Kalkulacja S
- czas pracy
rusztowań

Rusztowania zewnętrzne m-g

200,00 m-g 200,000
RAZEM 200,000

1.2.
3

45262310-7 Zbrojenie

119
d.1.
2.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

(455,33+134,22+310,62)/1000 t 0,900
RAZEM 0,900

1.2.
4

45320000-6 Roboty izolacyjne 

120
d.1.
2.4

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie podłoża betono-
wego przed przyklejeniem papy termozgrzewalnej

m2

(0,60*2+1,56*1,80+3,10*0,25+(0,23+0,74+0,94)*0,25*2)*2 m2 11,476
RAZEM 11,476

121
d.1.
2.4

NNRNKB
202 0618-02

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2

11,476 m2 11,476
RAZEM 11,476
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122
d.1.
2.4

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie podłoża betono-
wego przed nałożeniem dwóch warstw izolacji powłokowej

m2

(3,10*0,30*2+3,10*0,70+1,03*2+2,06*1,80)*2*0,50 m2 9,798
RAZEM 9,798

123
d.1.
2.4

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

9,798 m2 9,798
RAZEM 9,798

124
d.1.
2.4

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

9,798 m2 9,798
RAZEM 9,798

125
d.1.
2.4

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z folii na sucho - dwie warstwy m2

(11,476+9,798)*2 m2 42,548
RAZEM 42,548

126
d.1.
2.4

KNR AT-40
0402-01

Pokrycie powierzchni betonowej - elementy wystające ponad poziom terenu,
powyżej pionowej izolacji bitumicznej - warstwą epoksydowo – poliuretanową

m2

9,798+6,60*(2,60+0,20*2) m2 29,598
RAZEM 29,598

1.2.
5

45400000-1 Roboty budowlane wykończeniowe

127
d.1.
2.5

KNR AT-26
0303-01

Malowanie powierzchni zewnętrznych dwukrotnie - aplikacja ręczna preparata-
mi zmywalnymi i odpornymi na działanie wody okresowo zalewającej konstruk-
cję główną kładki, np. Sika®Poxitar F

m2

konstrukcja betonowa kładki
(0,20*2+2,60)*6,60+2,60*0,20*2 m2 20,840

RAZEM 20,840
128
d.1.
2.5

KNR AT-33
0101-01

Zmycie podłoża m2

6,60*2,60 m2 17,160
RAZEM 17,160

129
d.1.
2.5

KNR AT-33
0102-02

Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilar-
nym

m2

17,16 m2 17,160
RAZEM 17,160

130
d.1.
2.5

KNR AT-33
0304-04
0304-05

Antypoślizgowe posadzki o grubości 2 mm klasy R13 z żywicy, np. Harz EP
Uni

m2

17,16 m2 17,160
RAZEM 17,160

1.2.
6

45223100-7 Balustrady stalowe 

131
d.1.
2.6

KNNR 7
0202-04

Balustrady kładki - elementy malowane proszkowo; w nakładach na przygoto-
wanie elementów stalowych uwzględnia się koszt ocynkowania

t

(1442,28-62,76)/1000 t 1,380
RAZEM 1,380

132
d.1.
2.6

KNNR 7
0202-04

Balustrady kładki - elementy ze stali nierdzewnej t

62,76/1000 t 0,063
RAZEM 0,063

133
d.1.
2.6

KNR 2-02
1207-04

Balustrady schodowe m

(2,60+0,70)*2 m 6,600
RAZEM 6,600

1.2.
7

45233140-2 Nawierzchnie

134
d.1.
2.7

KNR 2-01
0239-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarkami kołowymi z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 15 km lub na odkład; grunt
kat. III; z uwagi na bliskie sąsiedztwo brył korzeniowych istniejących drzew do
kalkulacji przyjęto roboty zmechanizowane i ręczne w stosunku 50/50

m3

zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objętego robotami - projektowa-
na, ograniczona opornikami, ścieżka szer. 2,50 o nawierzchni asfaltowej
35,00*0,34*0,50 m3 5,950

RAZEM 5,950
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135
d.1.
2.7

KNR 2-01
0301-02
0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 15 km (kat.gr.III) lub na odkład; z uwagi na bliskie sąsiedztwo
brył korzeniowych istniejących drzew do kalkulacji przyjęto roboty zmechanizo-
wane i ręczne w stosunku 50/50

m3

zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objętego robotami - projektowa-
na, ograniczona opornikami, ścieżka szer. 2,50 o nawierzchni asfaltowej
35,00*0,34*0,50 m3 5,950

RAZEM 5,950
136
d.1.
2.7

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

70,43+35,00 m2 105,430
RAZEM 105,430

137
d.1.
2.7

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

30,00*2+14,00+20,00 m 94,000
RAZEM 94,000

138
d.1.
2.7

KNR 2-31
0407-05
0407-07

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

30,00*2+14,00+20,00 m 94,000
RAZEM 94,000

139
d.1.
2.7

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm - nawierzchnie asfaltowe

m2

70,43+35,00 m2 105,430
RAZEM 105,430

140
d.1.
2.7

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm - nawierzchnie asfaltowe

m2

70,43+35,00 m2 105,430
RAZEM 105,430

141
d.1.
2.7

KNR 2-31
0314-01
0314-02

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o gru-
bości 4 cm

m2

70,43+35,00 m2 105,430
RAZEM 105,430

142
d.1.
2.7

KNR 2-31
0315-05

Wypełnienie asfaltową masą zalewową szczelin na połączeniach istniejących
nawierzchni asfaltowych z nowymi oraz przy połączeniu posadzki betonowej
kładki z nową nawierzchnią asfaltową

m

5,60+4,40+2,60*2 m 15,200
RAZEM 15,200

143
d.1.
2.7

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 30 cm - schody zewnętrzne w obrębie kładki pieszej nr 2

m2

5,25 m2 5,250
RAZEM 5,250

144
d.1.
2.7

KNR 2-02
0218-01

Podłoże betonowe pod schody zewnętrzne w obrębie kładki pieszej nr 2 obło-
żone prefabrykowanymi nastopnicami np. Pozbruk wys. 15 cm, gł. 40 cm, dł.
250 cm

m3

5,25*0,30 m3 1,575
RAZEM 1,575

145
d.1.
2.7

KNR 2-02
2112-04

Stopnie schodów zewnętrznych - nastopnice np. Pozbruk wys. 15 cm, gł. 40
cm, dł. 250 cm

m

2,50*7 m 17,500
RAZEM 17,500

1.2.
8

45247000-0 Roboty w obrębie cieku wodnego Bogdanka

146
d.1.
2.8

KNR 15-01
0116-02

Oczyszczenie i odmulenie dna Bogdanki m

20,00+2,60 m 22,600
RAZEM 22,600

147
d.1.
2.8

KNNR-W 10
2310-03

Skarpowanie brzegów Bogdanki; grubość zbierania do 15 cm, grunt kat. IV ko-
parka 0,40 m3 z wywozem urobku

m3

10,00*2*2,00*2*0,15 m3 12,000
RAZEM 12,000

148
d.1.
2.8

KNR 2-02
0616-01

Wyłożenie agrowłókniny pod warstwami umocnień skarp, stożków nasypo-
wych, dna Bogdanki

m2

10,00*2*2,00*2+(10,00*2+2,60)*0,80+0,5*5,00*2,50*4 m2 123,080
RAZEM 123,080
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149
d.1.
2.8

KNR 2-11
0413-01

Obustronne umocnienie skarp matami gabionowymi m3

10,00*2*2,00*2*0,20 m3 16,000
RAZEM 16,000

150
d.1.
2.8

KNR 2-01
0518-01

Umocnienie dna kamieniem hydrotechnicznym m2

(10,00*2+2,60)*0,80 m2 18,080
RAZEM 18,080

151
d.1.
2.8

KNR 2-11
0414-02

Ułożenie krawężników betonowych na warstwie betonu - stożki nasypowe m

5,00*2*4 m 40,000
RAZEM 40,000

152
d.1.
2.8

KNNR-W 10
2310-03

Ukształtowanie stożków nasypowych m3

0,5*5,00*2,50*4*0,15 m3 3,750
RAZEM 3,750

153
d.1.
2.8

KNR 2-01
0516-04

Umocnienie stożków nasypowych płytami ażurowymi MEBA m2

0,5*5,00*2,50*4 m2 25,000
RAZEM 25,000

1.2.
9

45112710-5 Obszar parku - teren zieleni

154
d.1.
2.9

KNR 2-21
0107-03

Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót szt.

10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000

155
d.1.
2.9

KNR 2-21
0107-04

Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót szt.

30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000

156
d.1.
2.9

KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

157
d.1.
2.9

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

158
d.1.
2.9

KNR 2-01
0110-03
0110-05 

Wywożenie gałęzi na odległość 15 km mp

3,00 mp 3,000
RAZEM 3,000

159
d.1.
2.9

KNR 2-01
0109-06

Oczyszczenie terenu - do kallkulacji przyjęto obszar trawnika do rekultywacji i
odtworzenia po robotach budowlanych o powierzchni 250 m2

m2

250,00 m2 250,000
RAZEM 250,000

160
d.1.
2.9

KNR 2-21
0213-01
0213-02 

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość
warstwy 10 cm - podłoże pod trawę

m2

250,00 m2 250,000
RAZEM 250,000

161
d.1.
2.9

KNR 2-21
0404-04

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

250,00 m2 250,000
RAZEM 250,000

162
d.1.
2.9

Kalkulacja
własna

Koszty obsługi geodezyjnej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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