PRZEDMIAR "SLEPY KOSZTORYS" NA ROBOTY BUDOWLANE -
BUDOWA KLADEK K1 | K2

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych - ktadka 1
45111200-0 Roboty ziemne i rozbiérkowe
45262310-7 Zbrojenie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty budowlane wykonczeniowe
45223100-7 Balustrady stalowe
45233140-2 Nawierzchnie
45247000-0 Roboty w obrebie cieku wodnego Bogdanka
45112710-5 Obszar parku - teren zielony.
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych - kladka 2
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania remont i budowa dwoch ktadek w Parku im. A. Wodziczki.

Pierwsza ktadka piesza znajduje sie w zachodniej czesci parku na dzialce o nr ew.76/8.

Istniejaca ktadka dla pieszych ma prostg forme, jest wykonana w konstrukcji betonowej. Pod ktadkg przebiegaja dwa rurociagi o $redni-
cy 800mm kazda. Konstrukcja oparta na podporach zelbetowych, o przekroju 050cm. Szczegétowy stan techniczny obiektu opisany zos-
tat w ekspertyzie technicznej zatagczonej do branzy konstrukcyjnej. Planuje sie zdemontowanie istniejacej balustrady, usuniecie nawierz-
chni betonowej oraz skucie istniejgcych tynkéw zewnetrznych.

Projekt przewiduje remont ktadki z zachowaniem istniejgcej konstrukcji.

Projektuje sie balustrade stalowg z elementami malowanymi proszkowo - kolory i poszczegdlne elementy balustrady wg. szczegétowych
rysunkéw konstrukcyjnych. Planuje sie pod$wietli¢ ktadke, w tym celu zaprojektowano specjalnie profilowany pochwyt balustrady z miej-
scem przeznaczonym na montaz oswietlenia. Projektuje sie nawierzchnie zywiczng antyposlizgowg w kolorze szarym RAL 7037.

Ktadka ma szerokos¢ 3,30m. Dtugosé ktadki wynosi 39,0m. Balustrade projektuje sie w wysokosci 110cm.

Projektuje sie o$wietlenie LED w pochwycie balustrady. Listwa w systemowym korytku PCV mocowanym na klej do wewnetrznej czesci
pochwytu. Kable zasilajgce nalezy montowac w niewidocznym miejscu, tzn. w rurze ostonowej, wewnatrz stupka oraz wewnatrz pochwy-
tu - szczegOty wg rys. detalu.

Druga ktadka znajduje sie na granicy dziatek o nr ew.76/8 oraz 60/8.

Istniejgca ktadka dla pieszych ma dtugo$¢ ok. 5 m, zostata zawieszona bezposrednio nad ciekiem wodnym rz. Bogdanki. Szczego6towy
stan techniczny obiektu opisany zostat w ekspertyzie technicznej zatgczonej do branzy konstrukcyjnej. Planuje sie usunigcie istniejacej
nawierzchni oraz istniejgcej balustrady.

Projekt przewiduje remont ktadki pieszej. Projektuje sie balustrade stalowg z elementami malowanymi proszkowo - kolory i poszczego6l-
ne elementy balustrady wg. szczegétowych rysunkéw technicznych. Projektuje sie nawierzchnie zywiczng antyposlizgowa w kolorze sza-
rym RAL 7037. Wszystkie elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego konstrukcyjnego.

Ktadka ma szerokos¢ 2,60cm. Dtugosé¢ ktadki wynosi 6,60m. Balustrade projektuje sie w wysokosci 110cm.

W obrebie obu ktadek planuje sie wykonac roboty drogowe i zieleniarskie w zakresie objetym PW
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Wodziczki przedmiar ktadki 02 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1/45112720-8 |Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych
1.1/45112720-8 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych - ktadka 1
1.1./45111200-0 |Roboty ziemne i rozbidrkowe
1
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1./0803-01 bosci ok. 6 cm - nawierzchnia na ktadce
1.1/0803-02
nawierzchnia na kladce w obszarze objetym wymiang nawierzchni z asfaltowe;j
na betonowg pokrytg zywica
39,00*3,30 m?2 128,700
nawierzchnia na ktadce w obszarze objetym wymiang nawierzchni asfaltowej
4,70*3,30 m?2 15,510
RAZEM 144,210
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 6 cm
1.1/0803-04
nawierzchnia poza ktadka na obszarze objetym zadaniem
13,00*4,00*2+4,50*3,00+0,5%(6,00+3,00)*1,20 m?2 122,900
RAZEM 122,900
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 28 m2
d.1.|0802-07 cm
1.1/0802-08
122,90 m?2 122,900
RAZEM 122,900
4/KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - mechanicznie - naciecie ist- |[m
d.1./0323-01 niejgcej nawierzchni w celu wtasciwego potaczenia z nowa
1.1
4,00"2+6,00 m 14,000
RAZEM 14,000
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy m
d.1.|0814-02
1.1
13,00*4+6,00*2 m 64,000
RAZEM 64,000
6/KNR 4-01 Zerwanie wierzchniej warstwy betonu o gr. ok. 4 cm - ktadka m?2
d.1.|0804-07
1.1
nawierzchnia na ktadce w obszarze objetym wymiang nawierzchni z asfaltowej
na betonowg pokrytg zywicg
39,0073,30 m2 128,700
nawierzchnia na ktadce w obszarze objetym wymiang nawierzchni asfaltowej
4,70"3,30 m?2 15,510
RAZEM 144,210
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie podioza gruntowego na pozostatej czesci przesta ktadki na |[m2
d.1./0802-01 jej pétnocnym faragmencie
1.1
7,30*3,30 m?2 24,090
RAZEM 24,090
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i|m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
1.1/1103-05
144,21*0,06+122,90%0,06+122,90*0,25+64,000,08*0,20+144,21*0,04+24,09* |m3 55,953
0,10
RAZEM 55,953
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem m3
d.1./0239-02 urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 15 km - odkopanie elemen-
1.1/0214-04 tow ktadki w niezbednym zakresie; do kalkulacji przyjeto stosunek robét ziem-
nych recznych i zmechanizowanych na poziomie 50/50
((18,50+3,50)*1,50*1,70*2+3,30*4*1,70*1,50+1,00*1,00*1,00*6+(18,00+2,00)* |m3 125,430
3,30%1,5)*0,50
RAZEM 125,430
10/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegto$¢ 15 km (kat.gr.lll) - odkopanie elementéw ktadki w niezbednym
1.110214-04 zakresie; do kalkulacji przyjeto stosunek robét ziemnych recznych i zmechani-
zowanych na poziomie 50/50
((18,50+3,50)*1,50*1,70"2+3,30*4*1,70*1,50+1,00*1,00*1,00*6+(18,00+2,00)* |m3 125,430
3,30%1,5)*0,50
RAZEM 125,430
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi - zasypanie wy- |m3
d.1./0239-02 kopoéw materiatem z hatdy
1.1|uwaga pod
tablica
(18,50+3,50)*1,50*1,70*2+3,30*4*1,70*1,50+1,00*1,00*1,00*6+(18,00+2,00)* |m3 250,860
3,30"1,5
RAZEM 250,860
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12/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.|0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1.1]sz. 2.5.2.
9907
250,86 m3 250,860
RAZEM 250,860
13|KNR AT-06 |Dostarczenie materiatu sypkiego do wykonania zasypek z zageszczeniem; roz-\m3
d.1./0104-01 liczenie M na podstawie KNR 2-02 1101-07
1.1
250,86 m3 250,860
RAZEM 250,860
14/KNR 4-01 Wyréwnanie powierzchni po zdjeciu warstwy betonu m?2
d.1./0211-03
1.1
catkowita dtugos¢ przesta betonowego ktadki
51,00*3,30 m2 168,300
RAZEM 168,300
15/KNNR 7 Porecze - demontaz - rozbiérka balustrad ktadki t
d.1./0202-04 z.o.
1.1/3.4.
(283,42+7316,64)/1000 t 7,600
RAZEM 7,600
16/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.1/1107-04
7,60 t 7,600
RAZEM 7,600
17|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie pasa betonu |m3
d.1./0212-03 na czole elementow przesta ktadki w obrgbie montowanej poreczy.
1.1
39,00%0,200,15*2 m3 2,340
RAZEM 2,340
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
1.1/1103-05
2,34 m3 2,340
RAZEM 2,340
1.1./45262310-7 |Zbrojenie
2
19/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw w betonie zbrojonym - wywiercenie otwordw dla osadznia |cm
d.1./0101-01 pretéw zzbrojeniowych zgodnie z rys. K2
1.2
1400*12,00 cm 16800,000
RAZEM 16800,000
20|KNR 4-01 Osadzenie, przy uzyciu zaprawy iniekcyjnej, np. Fischer\FIS VW 3608S, ele- szt.
d.1./0322-01 mentéw kotwigcych ze stali zbrojeniowej w gotowych otworach
1.2
1400 szt. 1400,000
RAZEM 1400,000
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane zgodnie z rys. K8
1.2
11,83/1000 t 0,012
RAZEM 0,012
22|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich - ptyta posadzka t
d.1./0105-07
1.2
605,00/1000 t 0,605
RAZEM 0,605
1.1./45320000-6 |Roboty izolacyjne
3
23|KNR 0-25 Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych pionowych, skosnych i cy-|mz2
d.1./0403-05 lindrycznych; do kalkulacji przyjeto ok. 25% catkowitej powierzchi betonowej
1.3 ktadki (z wylaczeniem jej wierzchniej czesci - posadzki) i filarow
(51,00%*(0,15+0,20+0,70+2,37+0,70+0,20+0,15)+2*3,14*0,25*1,20*6)*0,25 m?2 59,819
RAZEM 59,819
24|KNR 4-01 Odkucie odspajajgcej sie powierzchni betonu; do kalkulacji przyjeto ok. 30%  |m?2
d.1./0211-03 podlegajacej robotom izolacyjnym powierzchni
1.3
59,8190,30 m?2 17,946
RAZEM 17,946
25|KNR 2-02 Zabezpieczenie odstonietego zbrojenia za pomoca preparatu np. Zentrifix m2
d.1./2009-01 KMH firmy MC Bauchemia
1.3
59,8190,30 m?2 17,946
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RAZEM 17,946
26|KNR AT-27 |Naniesienie na odstoniete poditoze betonowe warstwy szczepnej, np. Nanufil  |m2
d.1.|0104-07 KM 250
1.3
59,8190,30 m?2 17,946
RAZEM 17,946
27|KNR AT-27 |Wyrdéwnanie i naprawa podtoza betonowego przed wykonaniem izolacji m2
d.1./0104-01
1.3
59,819*0,30 m?2 17,946
RAZEM 17,946
28|KNR AT-27 |Gruntowanie natryskowe preparatem np. Bornit Fundment Flex 2K m2
d.1./0103-06
1.3
(51,00%*(0,15+0,20+0,70+2,37+0,70+0,20+0,15)+2*3,14*0,25*1,20*6)*0,25 m2 59,819
RAZEM 59,819
29|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - krotnosc¢ 2 m2
d.1./0504-03
1.3
59,819*2 m2 119,638
RAZEM 119,638
30|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho - dwie warstwy m2
d.1.|0616-04
1.3
59,819*2 m2 119,638
RAZEM 119,638
31|KNR 2-02 Izolacje z plyt izolacyjnych elastycznych pionowe - zgodnie z rys. K8 m2
d.1.|0609-12
1.3
2"3,1470,25%0,30%6 m?2 2,826
RAZEM 2,826
32|KNR AT-40 |Woypetnienie szczelin dylatacyjnych o szer. 20 mm jednosktadnikowg masg m
d.1./0422-04 uszczelniajaca, np. Sikaflex - zgodnie z rys. K8
1.3
2*3,14*0,25%6 m 9,420
RAZEM 9,420
1.1./45400000-1 |Roboty budowlane wykonczeniowe
4
33|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni pionowych, skosnych i cylin-  |m2
d.1./0403-02 drycznych
1.4
(51,00%*(0,15+0,20+0,70+2,37+0,70+0,20+0,15)+2*3,14*0,25*1,20*6)*0,75 m?2 179,456
RAZEM 179,456
34|KNR AT-27 |Oczyszczenie, przez piaskowanie, stalowych oston rur m2
d.1./0102-03
1.4
51,00%0,75*2*3,14*0,40*2 m?2 192,168
RAZEM 192,168
35/KNR 4-01 Odkucie odspajajgcej sie powierzchni betonu; do kalkulacji przyjeto ok. 30%  |m2
d.1./0211-03 podlegajacej robotom wykonczeniowym powierzchni
1.4
179,456*0,30 m2 53,837
RAZEM 53,837
36|KNR 2-02 Zabezpieczenie odstonietego zbrojenia za pomoca preparatu np. Zentrifix m2
d.1./2009-01 KMH firmy MC Bauchemia
1.4
179,456*0,30 m2 53,837
RAZEM 53,837
37|KNR AT-27 |Naniesienie na odstoniete poditoze betonowe warstwy szczepnej, np. Nanufil  |m2
d.1.|0104-07 KM 250
1.4
179,456*0,30 m2 53,837
RAZEM 53,837
38|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygtadzajgcaogr. 1 |m2
d.1./0301-02 mm
1.4
179,456*0,30 m2 53,837
RAZEM 53,837
39|KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy wilgotnych i/lub niezabezpieczonych przed podcigganiem|m2
d.1./0102-01 kapilarnym - odtworzenie czota przeset w obrebie mocowan poreczy
1.4
39,000,152 m2 11,700
RAZEM 11,700
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40|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek poziomych balkonéw i daszkéw - odtworzenie m2
d.1./0101-06 czota przeset w obrebie mocowan poreczy
1.4
39,00%(0,20+0,15)*2 m?2 27,300
RAZEM 27,300
41/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolitycznego |m3
d.1./0203-07 z. |- element o objetosci mniejszej niz 1,5 m3 w jednym miejscu - odtworzenie
1.4|sz. 2.6. czota przeset w obrebie mocowan poreczy
9905-01
39,0070,20*0,15*2 m3 2,340
RAZEM 2,340
42|KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w rozwinigciu 70.00 cm - m
d.1./0912-07 opaska/podstawa betonowa podp6r z betonu C20/25
1.4/0912-08
2"3,14*0,67*6 m 25,246
RAZEM 25,246
43|KNR 4-01 Przygotowanie - wyréwnanie z uzyciem zapraw montazowych, podtoza pod szt.
d.1./0206-01 mocowanie marek poreczy
1.4
27,00"2 szt. 54,000
RAZEM 54,000
44/KNR AT-26 |Malowanie powierzchni zewnetrznych dwukrotnie - aplikacja reczna preparata- |m?2
d.1./0303-01 mi zmywalnymi i odpornymi na dziatanie wody okresowo zalewajacej konstruk-
1.4 cje gtowna ktadki, np. Sika®Poxitar F
konstrukcja betonowa ktadki, bez odtwarzanych elementéw
(51,00%*(0,70+2,37+0,70)+2*3,14*0,25*1,20%6)*0,75 m?2 152,681
rur
51 ,)2)0*0,75*2*3, 14*0,40*2 m?2 192,168
RAZEM 344,849
45/KNR AT-26 |Malowanie powierzchni betonowych farbami do betonu w kolorze RAL 7037 - |m2
d.1./0303-01 aplikacja reczna - elementy odtwarzane z betonu C20/25
1.4
39,60%(0,20+0,15)*2 m?2 27,720
RAZEM 27,720
46|KNR AT-33 |Zmycie podtoza betonowego przed wykonaniem nowej posadzki betowej po- |m2
d.1./0101-01 krytej zywicg
1.4
39,0073,30 m?2 128,700
RAZEM 128,700
47/KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy wilgotnych i/lub niezabezpieczonych przed podcigganiem|m2
d.1./0102-01 kapilarnym
1.4
128,70 m?2 128,700
RAZEM 128,700
48|KNR 2-02 Zabezpieczenie odstonietego zbrojenia za pomoca preparatu np. Zentrifix m2
d.1./2009-01 KMH firmy MC Bauchemia; do kalkulacji przyjeto ok. 30% podlegajacej robo-
1.4 tom wykonczeniowym powierzchni
128,7070,30 m2 38,610
RAZEM 38,610
49|KNR AT-27 |Naniesienie na odstoniete poditoze betonowe warstwy szczepnej, np. Nanufil  |m2
d.1.|0104-07 KM 250
1.4
128,7070,30 m2 38,610
RAZEM 38,610
50| NNRNKB Posadzki betonowe o $r. grubosci 8.00 cm zatarte na gtadko - nowa ptyta po- |m2
d.1.|202 1129-02 |sadzkowa ktadki
1.4/1129-03
128,70 m?2 128,700
RAZEM 128,700
51|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki o grubosci 2 mm klasy R13 z zywicy, np. Harz EP m2
d.1.|0304-04 Uni
1.4/0304-05
128,70 m?2 128,700
RAZEM 128,700
52|Kalkulacja S |Rusztowania zewnetrzne m-g
d.1.|- czas pracy
1.4|rusztowan
200,00 m-g 200,000
RAZEM 200,000
1.1./45223100-7 |Balustrady stalowe
5
53|KNNR 7 Balustrady ktadki - elementy malowane proszkowo; w naktadach na przygoto- |t
d.1./0202-04 wanie elementéw stalowych uwzglednia sig koszt ocynkowania
1.5
(283,42+7316,64)/1000 t 7,600
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RAZEM 7,600
54/ KNNR 7 Balustrady ktadki - elementy ze stali nierdzewnej t
d.1.|0202-04
1.5
598,67/1000 t 0,599
RAZEM 0,599
1.1./45233140-2 |Nawierzchnie
6
55|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1./0407-02 kat.lll - wykonanie najazdéw do ktadki od str. pétnocnej; do kalkulacji przyjmu-
1.6 je sie srednig grubo$¢é wykonywanego najazdu na poziomie 30 cm i szerokosc¢
5,00 m
13,00*2*5,00*0,30 m3 39,000
RAZEM 39,000
56|KNR AT-06 |Dostarczenie materiatu sypkiego do formowania i zageszczania nasypdéw; roz- |m3
d.1./0104-01 liczenie M na podstawie KNR 2-02 1101-07
1.6
39,00 m3 39,000
RAZEM 39,000
57|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.1./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
1.6
nawierzchnia poza ktadka na obszarze objetym zadaniem
13,00"4,00*2+4,50*3,00+0,5%(6,00+3,00)*1,20 m?2 122,900
RAZEM 122,900
58/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.l-1V
1.6
13,00"4+6,00"2 m 64,000
RAZEM 64,000
59/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.6/0407-07
13,00"4+6,00"2 m 64,000
RAZEM 64,000
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-05 niu 15 cm - nawierzchnie asfaltowe
1.6
122,90 m?2 122,900
RAZEM 122,900
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-07 niu 15 cm - nawierzchnie asfaltowe
1.6/0114-08
122,90+4,70*3,00 m2 137,000
RAZEM 137,000
62| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru- |m2
d.1./0314-01 bosci 4 cm
1.6/0314-02
137,00 m2 137,000
RAZEM 137,000
63| KNR 2-31 Woypetnienie asfaltowg masg zalewowg szczelin na potgczeniach istniejgcych |m
d.1./0315-05 nawierzchni asfaltowych z nowymi oraz przy potgczeniu posadzki betonowej
1.6 ktadki z nowa nawierzchnia asfaltowg
4,00*2+6,00+3,30%2 m 20,600
RAZEM 20,600
1.1./45247000-0 |Roboty w obrebie cieku wodnego Bogdanka
7
64|KNR 15-01 |Oczyszczenie i odmulenie dna Bogdanki m
d.1./0116-02
1.7
10,00+3,30 m 13,300
RAZEM 13,300
65/KNR 2-31 Rozebranie umocnienia skarp i dna rowdw z ptyt betonowych m2
d.1./0811-01
1.7
(5,00"2+3,30)*1,80*2 m?2 47,880
RAZEM 47,880
66| KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi na podsypce cementowo- |m?2
d.1.|0516-04 piaskowe;j
1.7
(5,00"2+3,30)*1,80*2 m?2 47,880
RAZEM 47,880
1.1./45112710-5 |Obszar parku - teren zieleni
8
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67|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania robot szt.
d.1./0107-03
1.8
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
68| KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t  |szt.
d.1./0107-04
1.8
30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000
69|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu - do kallkulacji przyjeto obszar trawnika do rekultywacjii |m?2
d.1./0109-06 odtworzenia po robotach budowlanych o powierzchni 150 m2
1.8
150,00 m2 150,000
RAZEM 150,000
70/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |m2
d.1./0213-01 warstwy 10 cm - podfoze pod trawe
1.8/0213-02
150,00 m2 150,000
RAZEM 150,000
71/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.1.|0404-04
1.8
150,00 m2 150,000
RAZEM 150,000
72|Kalkulacja |Koszty obstugi geodezyjnej kpl
d.1.|wlasna
1.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1./45110000-1 |Roboty ziemne
9
73|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.1./0201-05 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1.9/0214-04 tos¢ 15 km
12,00*0,50%0,70 m3 4,200
RAZEM 4,200
74/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi - zasypanie wy- |m3
d.1./0239-02 kopoéw materiatem z hatdy
1.9|uwaga pod
tablica
4,20 m3 4,200
RAZEM 4,200
75/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1./0236-01
1.9
4,20 m3 4,200
RAZEM 4,200
76/KNR AT-06 |Dostarczenie materiatu sypkiego do wykonania zasypek z zageszczeniem; roz-\m3
d.1./0104-01 liczenie M na podstawie KNR 2-02 1101-07
1.9
4,20 m3 4,200
RAZEM 4,200
1.1./45316000-5 |Instalacja oswietlenia zewnetrznego, pomiary i préby
10
77 /KNNR N005- | Montaz rozdzielnicy SO2 szt
d.1.|04-03-03-00
1.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78|KNNR NOO05- |Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr
d.1./07-06-01-00
1.10
12,00 metr 12,000
RAZEM 12,000
79|KNNR NOO05- | Uktadanie kabla YAKY 4x70 w rowach kablowych recznie metr
d.1.|07-07-03-23
1.10
12,00 metr 12,000
RAZEM 12,000
80| KNNR NO005- | Zarobienie na sucho konca kabla Al do 1 KV 4-zytowego o przekroju do 120  |szt
d.1./07-26-11-00 |mm2
1.10
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
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81|KNNR NO005- | Utozenie rur ostonowych z PCV fi 75 (pod $ciezkg asfaltowg w obrebie kladki |metr
d.1./07-05-01-01 |2)
1.10
12,00 metr 12,000
RAZEM 12,000
82|KNR 508-06- | Uktadanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych metr
d.1./08-07-00
1.10
12,00 metr 12,000
RAZEM 12,000
83|KNNR NO005- |Mechan pograzenie uziomu pion pret FeZn fi 18 grunt kat Il metr
d.1./06-05-08-01
1.10
1,00 metr 1,000
RAZEM 1,000
84| KNNR NO005- |Laczenie przez spawanie bednarki do 120 mm2 w wykopie szt
d.1./06-11-01-00
1.10
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
85|KNNR NO005- |Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 4 zyt szt
d.1./13-02-03-00
1.10
10,00 szt 10,000
RAZEM 10,000
86|KNNR NO005- |Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt
d.1./13-04-01-00
1.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
87|KNNR NO005- | Badania instalacji uziemniajgcej pomiar nastepny szt
d.1./13-04-02-00
1.10
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
88/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1./0103-05
1.10
36,90*2 m 73,800
RAZEM 73,800
89|KNNR 5 Przewody izolowane wciggane do rur m
d.1./0201-03
1.10
36,90*2 m 73,800
RAZEM 73,800
90|KNR 5-08 Montaz listew LED m
d.1./0206-01
1.10
36,90*2 m 73,800
RAZEM 73,800
91|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.10
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
92|Kalkulacja |Koszty obstugi geodezyjnej kpl
d.1.|wlasna
1.10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45112720-8 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych - ktadka 2
1.2./45111200-0 |Roboty ziemne i rozbiérkowe, prace przygotowawcze
1
93|KNR 2-01 Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych wykonywane koparkami podsiebier- |m3
d.1./0223-05 nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykonanie tymczasowego koryta
2.1 rowu w celu przekierowania ptyngcej w nim wody na czas budowy ktadki
100,00%1,50%1,80 m3 270,000
RAZEM 270,000
94| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - zasypanie tymczasowego koryta rowu ziemig z ukopu
2.1
270,00 m3 270,000
RAZEM 270,000
-9-
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95/KNR 2-11 Wykonanie i rozbiorka tymczasowych zastawek dla nurtu wodu w celu przekie- |zast.
d.1./1502-01 rowania jej w nowe koryto na czas budowy ktadki
2.1
2,00 zast. 2,000
RAZEM 2,000
96| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem m3
d.1./0239-02 urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 15 km - odkopanie istnieja-
2.1/0214-04 cych fundamentow
1,70*4,20*1,80*2 m3 25,704
RAZEM 25,704
97|KNNR 7 Demontaz stalowych elementéw konstrukcyjnych ktadki t
d.1./0202-01 z.o.
2.1/3.4.
6,6072*83,20/1000 t 1,098
RAZEM 1,098
98/KNNR 7 Porecze - demontaz - rozbiérka balustrad ktadki t
d.1./0202-04 z.o.
2.1/3.4.
1442,28/1000 t 1,442
RAZEM 1,442
99|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
2.1/1107-04
1,098+1,442 t 2,540
RAZEM 2,540
100/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty z przy- |[m3
d.1./0212-03 czo6tkami
2.1
0,70*0,30*3,20*2+1,56*0,25*1,80*2+1,05*0,25*2 m3 3,273
RAZEM 3,273
101/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
2.1/1103-05
3,273 m3 3,273
RAZEM 3,273
102/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-lll - obsypanie nowych fundamentéw
2.1
25,704-(0,70*0,30*3,20*2+1,56*0,25*1,80*2) m3 22,956
RAZEM 22,956
103/KNR AT-06 |Dostarczenie materiatu sypkiego do wykonania zasypek z zageszczeniem; roz-|m3
d.1./0104-01 liczenie M na podstawie KNR 2-02 1101-07 - ktadka
2.1
22,956 m3 22,956
RAZEM 22,956
104 KNR-W 2-01 | Zageszczenie zasypek zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill - ktadka m3
d.1./0228-03
2.1
22,956 m3 22,956
RAZEM 22,956
105/KNNR 3 Rozebranie poszycia ktadki z desek m2
d.1./0801-06
2.1
6,60*2,60 m?2 17,160
RAZEM 17,160
106 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 6 cm - rozbidrka istniejgcych $ciezek
2.1/0803-04
70,43 m?2 70,430
RAZEM 70,430
107|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 28 m2
d.1./0802-07 cm
2.1/0802-08
70,43 m?2 70,430
RAZEM 70,430
108/ KNR 2-31 Rozebranie obrzezy m
d.1.|0814-02
2.1
30,00*2 m 60,000
RAZEM 60,000
109/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1./0212-02 15 cm - schody betonowe przy drugiej ktadce dla pieszych
2.1
5,25%0,30 m3 1,575
RAZEM 1,575

-10 -
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110/ KNR-W 5-10 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - mechanicznie - naciecie ist- |/m
d.1./0323-01 niejgcej nawierzchni w celu wtasciwego potaczenia z nowg
2.1
5,60+4,40+2,60 m 12,600
RAZEM 12,600
111/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
2.1/1103-05
70,43*(0,06+0,28)+60*0,08*0,20+1,575 m3 26,481
RAZEM 26,481
1.2./45262300-4 |Roboty przy wykonaniu elementow zelbetowych
2
112/KNNR 10 Odwodnienie wykopu fundamentowego na czas prowadzenia robét konstruk- |godz
d.1./1903-01 cyjnych ze wzgledu na wysoki poziom waéd gruntowych
2.2
1008.,00 godz 1008,000
RAZEM 1008,000
113|KNNR 2 Deskowanie podbetonéw m2
d.1./0101-01
2.2
(3,40*2+1,00*2)*0,10*2 m?2 1,760
RAZEM 1,760
114/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |[m3
d.1./1101-01 z. |samochodzie; w kalkulacji przyjeto wymiar podbetonu w rzucie wiekszy o o
2.2|sz. 5.4. 9913 | 15cm w kazda ze stron od wymiaru elementu zelbetowego, pod ktérym wyko-
nuje sie podktad betonowy
3,40*1,00*0,10*2 m3 0,680
RAZEM 0,680
115|/KNR 2-11 Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy zelbetowe m3
d.1.|0208-04
2.2
tawy fundamentowe
0,7070,30*3,10*2 m3 1,302
Sciany przyczo6tkow
2,10*1,80*0,25*2 m3 1,890
skrzydta boczne $cian przyczotkow (0,59 - pole powierzchni skrzydta bocznego
w widoku)
0,59*0,25*4 m3 0,590
RAZEM 3,782
116|KNR 2-11 Ptyty nosne Zelbetowe ptaskie i zebrowe o grub. powyzej 10 do 20 cm, obje- |m3
d.1./0209-07 tos$¢ betonu do 1.51-10.00 m3, wysokos¢ rusztowania do 3 m
2.2
6,60*2,60*0,21 m3 3,604
RAZEM 3,604
117/KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.1./1914-04
2.2
6,60*2,60 m?2 17,160
RAZEM 17,160
118|Kalkulacja S |Rusztowania zewnetrzne m-g
d.1.|- czas pracy
2.2|rusztowan
200,00 m-g 200,000
RAZEM 200,000
1.2./45262310-7 |Zbrojenie
3
119/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
2.3
(455,33+134,22+310,62)/1000 t 0,900
RAZEM 0,900
1.2./145320000-6 |Roboty izolacyjne
4
120|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie podtoza betono-
2.4 wego przed przyklejeniem papy termozgrzewalnej
(0,60*2+1,56*1,80+3,1070,25+(0,23+0,74+0,94)*0,25*2)*2 m?2 11,476
RAZEM 11,476
121 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.1.|202 0618-02
2.4
11,476 m?2 11,476
RAZEM 11,476

-11 -
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122|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie podtoza betono-
2.4 wego przed natozeniem dwéch warstw izolacji powtokowej
(3,10*0,30*2+3,10*0,70+1,03*2+2,06*1,80)*2*0,50 m?2 9,798
RAZEM 9,798
123/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2.4
9,798 m?2 9,798
RAZEM 9,798
124/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2.4
9,798 m?2 9,798
RAZEM 9,798
125/KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho - dwie warstwy m2
d.1.|0616-04
2.4
(11,476+9,798)*2 m?2 42,548
RAZEM 42,548
126 KNR AT-40 |Pokrycie powierzchni betonowej - elementy wystajgce ponad poziom terenu, |m?2
d.1./0402-01 powyzej pionowej izolacji bitumicznej - warstwg epoksydowo — poliuretanowa
2.4
9,798+6,60*(2,60+0,20*2) m?2 29,598
RAZEM 29,598
1.2./45400000-1 |Roboty budowlane wykonczeniowe
5
127/KNR AT-26 |Malowanie powierzchni zewnetrznych dwukrotnie - aplikacja reczna preparata- |m?2
d.1./0303-01 mi zmywalnymi i odpornymi na dziatanie wody okresowo zalewajgcej konstruk-
25 cje gtéwna ktadki, np. Sika®Poxitar F
konstrukcja betonowa ktadki
(0,20*2+2,60)*6,60+2,60*0,20*2 m?2 20,840
RAZEM 20,840
128/ KNR AT-33 |Zmycie podtoza m?2
d.1./0101-01
25
6,60*2,60 m?2 17,160
RAZEM 17,160
129/KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy suchych i zabezpieczonych przed podcigganiem kapilar- (m2
d.1.|0102-02 nym
25
17,16 m?2 17,160
RAZEM 17,160
130/ KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki o grubosci 2 mm klasy R13 z zywicy, np. Harz EP m?2
d.1.|0304-04 Uni
2.5/0304-05
17,16 m?2 17,160
RAZEM 17,160
1.2./145223100-7 |Balustrady stalowe
6
131|KNNR 7 Balustrady ktadki - elementy malowane proszkowo; w naktadach na przygoto- |t
d.1./0202-04 wanie elementoéw stalowych uwzglednia sie koszt ocynkowania
2.6
(1442,28-62,76)/1000 t 1,380
RAZEM 1,380
132/KNNR 7 Balustrady ktadki - elementy ze stali nierdzewnej t
d.1.|0202-04
2.6
62,76/1000 t 0,063
RAZEM 0,063
133|KNR 2-02 Balustrady schodowe m
d.1.|1207-04
2.6
(2,60+0,70)*2 m 6,600
RAZEM 6,600
1.2./45233140-2 |Nawierzchnie
7
134 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem m3
d.1./0239-02 urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 15 km lub na odktad; grunt
2.7/0214-04 kat. lll; z uwagi na bliskie sgsiedztwo bryt korzeniowych istniejgcych drzew do
kalkulacji przyjeto roboty zmechanizowane i reczne w stosunku 50/50
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowa-
na, ograniczona opornikami, $ciezka szer. 2,50 o nawierzchni asfaltowej
35,00%0,34*0,50 m3 5,950
RAZEM 5,950

-12-
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135/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegto$¢ 15 km (kat.gr.ll) lub na odktad; z uwagi na bliskie sgsiedztwo
2.7/0214-04 bryt korzeniowych istniejgcych drzew do kalkulacji przyjeto roboty zmechanizo-
wane i reczne w stosunku 50/50
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowa-
na, ograniczona opornikami, $ciezka szer. 2,50 o nawierzchni asfaltowej
35,0070,34*0,50 m3 5,950
RAZEM 5,950
136/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.1./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
2.7
70,43+35,00 m?2 105,430
RAZEM 105,430
137/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.ll-1V
2.7
30,00"2+14,00+20,00 m 94,000
RAZEM 94,000
138|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.7|0407-07
30,00"2+14,00+20,00 m 94,000
RAZEM 94,000
139/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-05 niu 15 cm - nawierzchnie asfaltowe
2.7
70,43+35,00 m?2 105,430
RAZEM 105,430
140/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 15 cm - nawierzchnie asfaltowe
2.7/0114-08
70,43+35,00 m?2 105,430
RAZEM 105,430
141|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru- |m2
d.1./0314-01 bosci 4 cm
2.7/0314-02
70,43+35,00 m?2 105,430
RAZEM 105,430
142|KNR 2-31 Woypetnienie asfaltowg masg zalewowg szczelin na potgczeniach istniejgcych |m
d.1./0315-05 nawierzchni asfaltowych z nowymi oraz przy potaczeniu posadzki betonowej
2.7 ktadki z nowa nawierzchnig asfaltowg
5,60+4,40+2,60*2 m 15,200
RAZEM 15,200
143/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-05 niu 30 cm - schody zewnetrzne w obrebie kiadki pieszej nr 2
2.7/0114-06
5,25 m?2 5,250
RAZEM 5,250
144|KNR 2-02 Podtoze betonowe pod schody zewnetrzne w obrebie ktadki pieszej nr 2 obto- |m3
d.1./0218-01 zone prefabrykowanymi nastopnicami np. Pozbruk wys. 15 cm, gt. 40 cm, dt.
2.7 250 cm
5,25%0,30 m3 1,575
RAZEM 1,575
145/KNR 2-02 Stopnie schodéw zewnetrznych - nastopnice np. Pozbruk wys. 15cm, gt. 40 |m
d.1.|2112-04 cm, dt. 250 cm
2.7
2,50"7 m 17,500
RAZEM 17,500
1.2./145247000-0 |Roboty w obrebie cieku wodnego Bogdanka
8
146/KNR 15-01 |Oczyszczenie i odmulenie dna Bogdanki m
d.1.|0116-02
2.8
20,00+2,60 m 22,600
RAZEM 22,600
147/ KNNR-W 10 |Skarpowanie brzegéw Bogdanki; grubos¢ zbierania do 15 cm, grunt kat. IV ko- [m3
d.1./2310-03 parka 0,40 m3 z wywozem urobku
2.8
10,00*2*2,00*2*0,15 m3 12,000
RAZEM 12,000
148/ KNR 2-02 Wytozenie agrowtokniny pod warstwami umocnien skarp, stozkow nasypo- m?2
d.1./0616-01 wych, dna Bogdanki
2.8
10,00*2*2,00*2+(10,00"2+2,60)*0,80+0,5*5,00*2,50"4 m?2 123,080
RAZEM 123,080
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Wodziczki przedmiar ktadki 02

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
149/ KNR 2-11 Obustronne umocnienie skarp matami gabionowymi m3
d.1./0413-01
2.8
10,00*2*2,00*2*0,20 m3 16,000
RAZEM 16,000
150/ KNR 2-01 Umocnienie dna kamieniem hydrotechnicznym m2
d.1./0518-01
2.8
(10,00*2+2,60)*0,80 m2 18,080
RAZEM 18,080
151/ KNR 2-11 Utozenie kraweznikow betonowych na warstwie betonu - stozki nasypowe m
d.1.|0414-02
2.8
5,0072*4 m 40,000
RAZEM 40,000
152/ KNNR-W 10 |Uksztattowanie stozkéw nasypowych m3
d.1./2310-03
2.8
0,5"5,002,50*4*0,15 m3 3,750
RAZEM 3,750
153/KNR 2-01 Umocnienie stozkdw nasypowych ptytami azurowymi MEBA m2
d.1.|0516-04
2.8
0,5"5,002,50*4 m2 25,000
RAZEM 25,000
1.2./45112710-5 |Obszar parku - teren zieleni
9
154 KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania robot szt.
d.1./0107-03
2.9
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
155/ KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t  |szt.
d.1./0107-04
2.9
30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000
156/ KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1./0103-02
2.9
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
157/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1./0105-02
2.9
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
158 KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 15 km mp
d.1./0110-03
2.9/0110-05
3,00 mp 3,000
RAZEM 3,000
159/ KNR 2-01 Oczyszczenie terenu - do kallkulacji przyjeto obszar trawnika do rekultywacjii |m?2
d.1./0109-06 odtworzenia po robotach budowlanych o powierzchni 250 m2
2.9
250,00 m2 250,000
RAZEM 250,000
160 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |m2
d.1./0213-01 warstwy 10 cm - podfoze pod trawe
2.9/0213-02
250,00 m2 250,000
RAZEM 250,000
161/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.1.|0404-04
2.9
250,00 m2 250,000
RAZEM 250,000
162|Kalkulacja |Koszty obstugi geodezyjnej kpl
d.1.|wlasna
2.9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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