

ZAWIADOMIENIE
O
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
NA
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania
Parku Szelągowskiego w Poznaniu

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było
w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne unieważnienia:

art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.): Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **100 000,00 PLN**.
Cena oferty najkorzystniejszej: **145 755,00 PLN**.

W załączeniu przekazujemy streszczenie oceny i zbiorcze zestawienie złożonych ofert.

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu

- Tomasz Lisiecki -

Załączniki:
Nr 1 - Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Streszczenie oceny i porównaniem złożonych ofert

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert		Łączna punktacja
		Cena za przedmiot zamówienia	Skrócenie terminu realizacji	
1	Maciej Marzecki Pracownia Architektury 50-452 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 55/LU 2	60,00	40,00	100,00
2	Landar Projects Sp. z o.o. 00-641 Warszawa, ul. Mokotowska 4/6	39,11	40,00	79,11
3	Pracownia 44STO Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 6/4	15,16	40,00	45,16
4	PALMETT Sp. z o.o. spółka komandytowa 03-341 Warszawa, Ul. F. Groera10B	00,00	40,00	40,00

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena za przedmiot zamówienia (PLN)	Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (dni)	Termin płatności i termin realizacji
1.	Maciej Marzecki Pracownia Architektury 50-452 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 55/LU 2	145 755,00	30	zgodnie z treścią SIWZ
2.	Landar Projects Sp. z o.o. 00-641 Warszawa, ul. Mokotowska 4/6	244 028,88	30	zgodnie z treścią SIWZ
3.	PALMETT Sp. z o.o. spółka komandytowa 03-341 Warszawa, Ul. F. Groera10B	428 021,55	30	zgodnie z treścią SIWZ
4.	Pracownia 44STO Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 6/4	356 700,00	30	zgodnie z treścią SIWZ

Wykonawcy wykluczeni z postępowania: 0

Oferty odrzucone: 0