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Poznań, 20.09.2019 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

O 

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

NA 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania  

Parku Szelągowskiego w Poznaniu 

 

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było 

w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

 

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. 

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: 

art. 93 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.): Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:  

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 100 000,00 PLN. 

Cena oferty najkorzystniejszej: 110 000,00 PLN. 

 

 

W załączeniu przekazujemy streszczenie oceny i zbiorcze zestawienie złożonych ofert. 

 

 

 

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej  w Poznaniu 

 

 - Tomasz Lisiecki -  

 

 
 
 
 
Załączniki: 
Nr 1 - Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert   
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Streszczenie oceny i porównaniem złożonych ofert 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Łączna 

punktacja Cena za przedmiot 

zamówienia 

Skrócenie 

terminu 

realizacji  

1 

Archpoint Biuro Architektoniczne 

Ul. Traugutta 12e, 77-300 Człuchów 

e-mail: biuro@arch-point.pl 

60,00 40,00 45,16 

2 

Maciej Marzecki Pracownia Architektury 

50-452 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 55/LU 2 

e-mail: biuro@mmpa.pl 

45,11 40,00 100,00 

3 

MXL4 Sp. z o.o. 

Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A 

70-342 Szczecin 

e-mail: mxl4@mxl4.com 

00,00 40,00 79,11 

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena za 

przedmiot 

zamówienia 

(PLN) 

Skrócenie 

terminu realizacji 

przedmiotu 

zamówienia (dni) 

Termin 

płatności i 

termin 

realizacji 

1 

Maciej Marzecki Pracownia Architektury 

50-452 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 55/LU 2 

e-mail: biuro@mmpa.pl 

169 125,00 30 
zgodnie z 

treścią SIWZ 

2 

MXL4 Sp. z o.o. 

Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A 

70-342 Szczecin 

e-mail: mxl4@mxl4.com 

348 300,00 30 
zgodnie z 

treścią SIWZ 

3 

Archpoint Biuro Architektoniczne 

Ul. Traugutta 12e, 77-300 Człuchów 

e-mail: biuro@arch-point.pl 

110 000,00 30 
zgodnie z 

treścią SIWZ 

 

Wykonawcy wykluczeni z postępowania: 0 

Oferty odrzucone: 0 

 


