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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Roboty ziemne 

1. WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu modernizacji Parku Armii 
Krajowej w Poznaniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują: 
 wykonanie wykopów pod fundamenty, 
 mechaniczne odspojenie gruzu w wykopach, 
 wywóz urobku na wysypisko oraz na odkład, 
 wywóz odspojonego gruzu, 
 zabezpieczenie wykopu pod fundamenty, 
 zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu sypkiego, 
 zasypanie wykopów. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w STO "Wymagania ogólne". 

1.4.1. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi 
urodzajnej. 

1.4.2. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.4. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego. 
1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 

położone poza placem budowy. 
1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru: 

Is = ρd/ρds gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3] 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 
próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481,służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg 
wzoru: 

U= d60/d10 gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. Wykopów 
nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić przed dopływem wody. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy 
oszacować na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały 
 Wykonanie wykopów – materiały nie występują 
 Wykonywanie zasypek i podsypek - piasek 
Do wykonania podkładów pod posadzki należy stosować piasek zwykły (kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2 
mm o nienormowanym składzie ziarnowym). 
Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową (uziarnienie do 50 mm, 
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek 
organicznych do 2%). 
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzętu i narzędzi, niezbędnych do 
prawidłowego i terminowego wykonania prac.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. 
Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o pojemności łyżki 0,4m3. W ostatniej 
fazie robót ziemnych (20 cm –wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: 
 łopaty, 
 kilofy itp. 
Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora np. 
ubijadła mechaniczne i płyty wibracyjne. 
Do odspajania gruntów zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z 
placu budowy, stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), średnie (10 - 12 kg) i ciężkie (powyżej 12 
kg). W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być stosowane 
młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania 
robót.  
Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad:  
 stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na dużą ilość drgań 

oddziaływających na organizm ludzki,  
 nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych oraz osób ze 

schorzeniami stawów,  
 ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie przez te 

urządzenia nadmiernego hałasu,  
 narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, 

a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane urządzenie; 
poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego 
pracy był odwiewany przez wiatr,  

 pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa 
razy w roku.  

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport gruntów 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonywania prac. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 
obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wykonanie robót budowlanych 
5.2.1.   Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z 
dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem stwierdzonym 
w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń 
podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w 
celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora 
nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli 
zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać 
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 

5.2.2.   Wykonanie wykopów 
Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a końcowej fazie także przy użyciu narzędzi ręcznych. 
Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o 
odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze 
nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na 
miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i 
uzgodnione z Inspektorem. 

5.2.3.   Odkłady gruntu 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi 
uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 
1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się możliwość wykorzystania gruntu z odkładu do ponownego zasypania 
fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera składowisko. 

5.2.4.   Zasypywanie wykopu 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania 
gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 
 przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm, 
 przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, 
 przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm. 

5.2.5.   Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa 
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

5.2.6.   Wymagania dotyczące zagęszczania gruntu w wykopie 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno odpowiadać co najmniej 
parametrom stwierdzonym w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i/lub w projekcie. Jeżeli grunty rodzime w 
wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego stopnia zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji 
fundamentów należy je dogęścić do uzyskania wymaganych parametrów. 
Jeżeli wartości zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych 
wartości. Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

5.2.7.   Warunki wykonania podkładów 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. Przed rozpoczęciem układania 
podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. Powinna to być warstwa 
stała na całej powierzchni rzutu obiektu. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is=0,98. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dla robót ziemnych podano w STO „Wymagania ogólne”.. Kontrola jakości wykonania robót 
odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera. W interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po 
ukończeniu każdego etapu robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie 
terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji 
skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar 
umownych przez zleceniodawcę. Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych polega na:  
 wizualnej ocenie kompletności wykonanych prac,  
 sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu prowadzonych prac ziemnych, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu 

oraz terenu do niego przylegającego, prawidłowości wykonanej segregacji urobku,  
 wywozu mas ziemnych na wysypisko lub odkład,  
 sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z Zamawiającym.  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami: 
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Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektora 
Nadzoru/Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich wyników do 
Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 
dotyczących jakości robót. 
Dokładność robót: 
 odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny być większe od 

5 cm, 
 pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż10%, 
 powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych – dokumenty kontrolne  
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
 protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
 dziennika budowy. 

6.3.  Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
 prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
 przygotowanie terenu, 
 rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
 wymiary wykopów, 
 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.4.  Sprawdzenie wykonania podkładów 
Sprawdzeniu podlega: 
 przygotowanie podłoża 
 materiał użyty na podkład 
 grubość i równomierność warstw podkładu 
 sposób i jakość zagęszczenia. 

6.5.  Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru 
przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w 
dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych 
warstwach. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są:  
 Usunięcie warstwy ziemi (np. ziemi urodzajnej) – [m2]  
 Roboty ziemne – [1 m3]  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 
8.2. Zasady odbioru robót 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować: – odbiory robót zanikających i ulegających 
zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
obiektu ulegają zakryciu lub zanikają;  
 odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w szczegółowych 

warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych;  
 odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego 

wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana 
umowa. Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych 
czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez 
zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego 
elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z 
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dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 
przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności w STO „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Warunki płatności będą określone w umowie.  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  
 załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 
 profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 
 plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 
 zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w SST i projekcie, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
 koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku 
 możliwości uzyskania właściwych wskaźników zagęszczenia, 
 wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 
 koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.  

 
Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania podkładów obejmuje: 
 wszelkie prace pomiarowe, 
 dostarczenie materiału, 
 uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Akty prawne 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, 
poz. 1596 z późniejszymi zmianami).  

 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z późniejszymi 
zmianami). 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w: 
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401). 
 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów  

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą:  Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r). 
  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmianą:  Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 
1995r.). 

10.2. Normy 
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Roboty w zakresie konstrukcji betonowych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu modernizacji Parku Armii 
Krajowej w Poznaniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami betoniarskimi: 
 przygotowaniem mieszanki betonowej, 
 wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
 pielęgnacją betonu 

1.4.  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w STO "Wymagania ogólne". 

1.4.1. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3. Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
1.4.4. Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.4.5. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
1.4.6. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego 
na próbki betonowe. 

1.4.7. Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 
betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

1.4.8. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną w MPa. (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskaną w wyniku badania na ściskanie próbek (walcowych/sześciennych), 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze.  
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem prac ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie 
wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej.  

2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1.   Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest 
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
 dla betonu klasy C8/10÷C20/25  – klasa cementu 32,5 NA,  
 dla betonu C25/30, C30/37 – klasa cementu 42,5 NA 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).  

2.1.2.   Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na 
placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie 
się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami 
normy PN-B-06714.40.W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość 
podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
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Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,0 o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, ze zostały one zbadane w placówce badawczej 
wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
 zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
 zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
 wskaźnik rozkruszenia: 

o dla grysów granitowych – do 16%, 
o dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

 nasiąkliwość – do 1,2%, 
 mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
 zawartość związków siarki – do 0,1%, 
 zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
 do 0,25 mm – 14÷19%, 
 do 0,50 mm – 33÷48%, 
 do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
 zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
 zawartość związków siarki – do 0,2%, 
 zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714. 
 w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
 oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714. 
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714. 
 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 
normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie 
takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-
06714. dla korygowania receptury roboczej betonu. 

2.1.3.   Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zaborowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

2.1.4.   Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
 napowietrzającym, 
 uplastyczniającym, 
 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
 napowietrzająco-uplastyczniających, 
 przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.2.  Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
 nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
 mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 
 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
 wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej 
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 
16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość 
piasku, 
 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 
mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej 
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w 
mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
 400 kg/m3 – dla betonu klas C16/20 i C20/25, C25/30, 
 450 kg/m3 – dla betonu klas C30/37 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy 
określić jako równą 1,3 wytrzymałości gwarantowanej. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 
przekraczać: 
 wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
 wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 
 wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 
przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
 metodą Ve-Be, 
 metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 
nie mogą przekraczać: 
 ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
 ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla 
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzętu i narzędzi, niezbędnych do 
prawidłowego i terminowego wykonania prac.  
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej 
od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i 
łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonywania prac. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 
obrębie placu budowy jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
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Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie 
mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
 90 min. – przy temperaturze +15oC, 
 70 min. – przy temperaturze +20oC, 
 30 min. – przy temperaturze +30oC. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robot betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
 wybór składników betonu, 
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
 sposób transportu mieszanki betonowej, 
 kolejność i sposób betonowania, 
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
 sposób pielęgnacji betonu, 
 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
 zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 
wszystkich robot poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
 prawidłowość wykonania zbrojenia, 
 zgodność rzędnych z projektem, 
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
 prawidłowość wykonania wszystkich robot zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw 
izolacyjnych, itp., 
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, saczków, kotw, rur itp.), 
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
 ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
 ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu 
składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
 przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
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 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 
 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 
od 30 do 60 s., 
 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m 
w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe 
pola. 

 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 
wyższa niż 20oC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5oC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, 
jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robot za 
pomocą mat lub folii. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i 
co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 
specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.6. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według 
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami 
przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
 szybkość betonowania, 
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 sposób zagęszczania, 
 obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
 zapewniać odpowiednią szczelność, 
 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek 
z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 
poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy 
wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji 
projektowej. 

5.7. Tolerancja wykonania 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 
 zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
 innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w 
 normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
 specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub slupów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości równoimienne w stosunku do układu 
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania 
korygujące. 

 
System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robot na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną 
stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami 
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Fundamenty (ławy-stopy) 
 – Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
o ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
o ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 – Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno 
być większe niż: 
o ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
o ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

Słupy i ściany 
 Dopuszczalne odchylenie usytuowania slupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 
pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
o ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
o ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania slupów i ścian w planie w stosunku do slupów i 
ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
o ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
o ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie 
powinno być większe niż: 
o ± 20 mm przy L ≤ 30 m, 
o ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
o ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 
 Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h 
nie powinny być większe niż: 
o ± h/300 przy klasie tolerancji N1, 
o ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
 Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe 
niż: 
o ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 
o ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
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 Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokości Σhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 

 Σhi /300Σ   przy klasie tolerancji N1, 

 Σhi /400Σ   przy klasie tolerancji N2. 

Przekroje 
 Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
o ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
o ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
o ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
o ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
o 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
o 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
o 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
o 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Powierzchnie i krawędzie 
 Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 
o 7 mm przy klasie tolerancji N1, 
o 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 
o 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
o 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 
o 5 mm przy klasie tolerancji N1, 
o 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 
większe niż: 
o 6 mm przy klasie tolerancji N1, 
o 4 mm przy klasie tolerancji N2. 
 Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 
płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
o L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
o L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
o 4 mm przy klasie tolerancji N1, 
o 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Otwory i wkładki 
 Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
o ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
o ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania kontroli jakości podano w punktach Specyfikacji Ogólnej. Kontrola jakości wykonania robót 
odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera. W interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po 
ukończeniu każdego etapu robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie 
terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji 
skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar 
umownych przez zleceniodawcę.  
Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych polega na:  
 wizualnej ocenie kompletności wykonanych prac,  
 sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu prowadzonych prac ziemnych, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu 
oraz terenu do niego przylegającego,  
 sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z Zamawiającym.  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami: 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektora 
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Nadzoru/Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
Przed przystąpieniem do robót konstrukcyjnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich wyników do 
Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 
dotyczących jakości robót. 

 
Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
 1 próbka na 100 zarobów 
 1 próbka na 50 m3 betonu, 
 3 próbki na dobę, 
 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W 
przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż 
od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 
próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu 
należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo 
przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku 
lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 
zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg 
normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie 
należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 
oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie 
większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 
inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszą SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
 badanie składników betonu, 
 badanie mieszanki betonowej, 
 badanie betonu. 
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót betonowych – dokumenty kontrolne  
 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót betonowych należy wpisywać do: 
 protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
 dziennika budowy. 
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, obejmującym 
wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Odbiór końcowy konstrukcji powinien 
obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy 
wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami norm i SST 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ogólnej. 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje 
się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym 
lub mniejszym od 6 cm2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą 
specyfikacją należy stosować: – odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają; 
 odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w szczegółowych 
warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych;  
 odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego 
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa. 
Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności 
odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez zamawiającego dopiero 
po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego 
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elementu konstrukcji stalowych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 
przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 
Ogólnej.  

Cena jednostkowa uwzględnia: 
 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
 wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
 oczyszczenie deskowania, 
 przygotowanie i transport mieszanki, 
 ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
 wykonanie przerw dylatacyjnych, 
 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych 
zakotwień, marek, rur itp., 
 rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Akty prawne 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, 
poz. 1596 z późniejszymi zmianami).  

 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z późniejszymi 
zmianami). 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w: 
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401). 
 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów  

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą:  Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r). 
  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmianą:  Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 
1995r.). 

10.2. Normy 
 PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
 PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Materiały. 
 PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
 PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
 PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
 PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
 PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
 PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
 PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
 PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 

badań. 
 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
 PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się 

samoczynnie z mieszanki betonowej. 
 PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
 PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
 PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
 PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie. 
 PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w 

domieszkach. 
 PN-B-06250 Beton zwykły. 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu 
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na ściskanie. 
 PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na 

ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
 PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
 PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
 PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 
 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i 

nasiąkliwości. 
 PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
 PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
 PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
 PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
 PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
 PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja. 
 PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania. 
 PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
 PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
 PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
 PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
 PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 

10.3. Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,  
 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Roboty w zakresie konstrukcji betonowych - zbrojenie 

1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu modernizacji Parku Armii 
Krajowej w Poznaniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia zbrojenia konstrukcji żelbetowych w czasie 
budowy i obejmują: 
 przygotowanie zbrojenia, 
 montaż zbrojenia w deskowaniach. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w STO "Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do wykonania prac zbrojarskich zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze.  
Wszelkie koszty związane z wykonaniem prac, zabezpieczeniem stanowiska montażowego ponosi Wykonawca. 
Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie 
ofertowej.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06. 
 Klasa stali A-IIIN 
 Wytrzymałość charakterystyczna 490 (MPa) 
 Znak gatunku stali BST500S 
 Postać handlowa – żebrowanie dwuskośne, walcówka, pręty 
 Średnica 6 ÷ 25 (mm) 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

 
Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
 jeżeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm 
dla prętów o większych średnicach. 
 
Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. 
Atest ten powinien zawierać: 
 nazwę wytwórcy, 
 oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
 masa partii, 
 numer wytopu lub numer partii, 
 rodzaj obróbki cieplnej. 
 Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki 
czy kręgu. Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje: 
 znak wytwórcy, 
 średnica minimalna, 
 znak stali, 
 numer wytopu lub numer partii, 
 znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
 sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem – sprawdzenie stanu powierzchni wg PN- 82/H-93215, 
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 sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
 sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
 próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 
 próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie 
jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów,  farb lub innych zanieczyszczeń, 
 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych 
dla danej klasy stali w normach państwowych, 
 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m 
długości pręta. 
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunku. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej na otwartym 
powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. 

2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy Używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

2.3. Materiały spawalnicze 
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 

2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzętu i narzędzi, niezbędnych do 
prawidłowego i terminowego wykonania prac.  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez /Inspektora 
nadzoru/inżyniera. Prace zbrojarskie wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, 
nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt powinien być sprawny technicznie. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonywania prac. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 
obrębie placu budowy jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas transportu należy ułożyć równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane prace zbrojarski. 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
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Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża 
się strumieniem wody ciepłej. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z jednoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami 
normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. Na zimno na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wydłużanie prętów [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kąt 
(tabela poniżej) 

 

 
Minimalne średnice trzpienia używane przy wykonywaniu haków zbrojenia. 

 

 
 

Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie 
mniejsza niż 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu 
ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20 d. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem 
lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

5.2. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub 
z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 
Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora 
nadzoru/Inżyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 
wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
 przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
 przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
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Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. 

 
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 
 0,07 m – dla zbrojenia głównego i podpór masywnych, 
 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
 0,3 m – dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
 0,025 m – dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. 

 
Łączenie prętów za pomocą spawania 
W konstrukcjach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
 czołowe, elektryczne, oporowe, 
 nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
 nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
 zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
 zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
 czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
 czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
 czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
 zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania kontroli jakości podano w punktach Specyfikacji Ogólnej. Kontrola jakości wykonania robót 
odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera. W interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po 
ukończeniu każdego etapu robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie 
terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji 
skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar 
umownych przez zleceniodawcę. Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych polega na: 
 wizualnej ocenie kompletności wykonanych prac, 
 sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu prowadzonych prac ziemnych, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu 
oraz terenu do niego przylegającego,  
 sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z Zamawiającym.  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektora 
Nadzoru/Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
Przed przystąpieniem do robót konstrukcyjnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich wyników do 
Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 
dotyczących jakości robót. 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inspektora nadzoru/Inżyniera i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 
 gatunku stali, 
 ilości stali, 
 ich średnic, 
 długości, rozstawu i zakotwień, 
 prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania, 
 sprawdzenia grubości otuliny (może być dokonywane przez inspektora nadzoru/Inżyniera również po 
betonowaniu, przy Użyciu przyrządów magnetycznych). 

Dopuszczalne tolerancje: 
 odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
 różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3 mm, 
 liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczać 
 20% wszystkich skrzyżowań, 
 dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm, 
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 różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm, 
 różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm. 

 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

 

 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót zbrojarskich – dokumenty kontrolne  
 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
 protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
 dziennika budowy. 

 
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, obejmującym 
wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Odbiór końcowy konstrukcji powinien 
obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy 
wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami SST.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą 
specyfikacją należy stosować: – odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają;  
 odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w szczegółowych 
warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych;  
 odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego 
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa. 
Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności 
odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez zamawiającego dopiero 
po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego 
elementu konstrukcji stalowych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 
przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 
Ogólnej.  
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Podstawę płatności za zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN stanowi cena jednostkowaza 1 tonę wykonanego 
zbrojenia. 

Cena obejmuje: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 transport i składowanie materiałów, 
 oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 
 wygięcie, przycinanie i łączenie prętów, 
 montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz zabezpieczeniem 
odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 
 czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót, 
 wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez inżyniera, 
 wszelkie koszty wynikające z zachowania przepisów BHP, 
 wszelkie prace pomiarowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Akty prawne 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, 
poz. 1596 z późniejszymi zmianami).  

 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z późniejszymi 
zmianami). 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w: 
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401). 
 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów  

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą:  Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r). 
  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmianą:  Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 
1995r.). 

10.2. Normy 
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe  
 PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania  
 PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali  
 PN-89/H-84023/01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki  
 PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki  
 PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowana gorąco  
 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
 PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
 PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
 PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
 PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
 PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 PB-75/H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
 PB-75/H-93200/06 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do wyrobu śrub i nakrętek 
na gorąco. Wymiary. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Roboty posadzkowe 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu modernizacji Parku Armii 
Krajowej w Poznaniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania posadzki cementowej na gruncie w czasie 
budowy i obejmują: 
 wylanie wylewki cementowej zbrojonej siatką stalową 8x8 cm z prętów fi 4 mm – gr. 6 cm, 
 wykonanie izolacji z powłoki asfaltowo-kauczukowej np. Abizol R+P, 
 wylanie podkładu z betonu C8/10 – gr. 10 cm, 
 wykonanie podsypki piaskowej – gr. 10 cm, 
 wykonanie dylatacji, 
 wykończenie antypoślizgowe posadzki. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w STO "Wymagania ogólne". 

1.4.1.   Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  

1.4.2.   Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3.   Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich.  
1.4.4.   Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
1.4.5.  Jastrych cementowy - bezspoinowy podkład podłogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany z 

mieszaniny, która w trakcie układania ma konsystencję sypką, plastyczną lub ciekłą, a po upływie określonego 
czasu twardnieje.  

1.4.6.   Dylatacje – szczeliny pozwalające na wzajemne przemieszczanie pól podkładu lub konstrukcji podłogi w stosunku 
do otaczającej konstrukcji obiektu. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Do wykonania podkładów i podłoży mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów betonowych i cementowych muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 
źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w 
materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 jastrych cementowy np. Atlas o wytrzymałości min. 25 MPa 
 siatka zbrojąca stalowa 8x8 cm z prętów fi 4 mm, 
 izolacja z powłoki asfaltowo-kauczukowej np. Abizol R+P 
 składniki mieszanki betonowej (cement portlandzki, kruszywo, woda, domieszki) 
 beton C8/10, 
 piasek, 
 profil dylatacyjny np. Atlas lub styropian. 

2.2.1.   Posadzka cementowa np. Atlas  
Zaprawa na bazie cementu do wykonywania tradycyjnych posadzek i podkładów podłogowych. Może być stosowana 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, również do zatapiania przewodów grzewczych w systemach 
ogrzewania podłogowego. 

Główne właściwości: 
 uniwersalny zakres stosowania, 
 możliwość wchodzenia po 24 h, 
 mrozo- i wodoodporna. 
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Główne parametry: 
 grubość warstwy 10 - 80 mm, 
 wytrzymałość na ściskanie minimum 25,0 MPa. 

2.2.2.   Siatka zbrojąca stalowa 
Do wykonania zbrojenia posadzki należy zastosować siatkę zgrzewaną ze stali BST500S  o oczkach 8x8 cm z prętów 
fi 4 mm. Wymagania dotyczące prętów stalowych podano w ST Roboty w zakresie konstrukcji betonowych – 
zbrojenie. 

2.2.3.   Izolacja z powłoki asfaltowo-kauczukowej 
Do wykonania izolacji należy zastosować masę gruntującą asfaltowo-kauczukową np. ABIZOL R oraz masę 
bitumiczną powłokową np. ABIZOL P, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998/Az1:2004 

oraz PN-B-24006D:1997. Wymagania wg ST Izolacje. 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone 
na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

2.2.4.   Beton i składniki mieszanki betonowej 
Do wykonania podkładu należy zastosować beton C8/10, warstwa gr. 10 cm. Wymagania dotyczące betonu podano 
w ST Roboty w zakresie konstrukcji betonowych. 

2.2.5.   Piasek 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1 i 2. Należy wykonać warstwę gr. 10 cm 

2.2.6.   Profil dylatacyjny 
Do wykonania dylatacji zastosować profil dylatacyjny np. Atlas lub styropian gr. 0,5 cm. 
Profil dylatacyjny służy do wykonywania dylatacji brzegowych oraz pośrednich w podłogach pływających. 

Główne parametry: 
● nienasiąkliwe, 
● posiadają element samoprzylepny, 
● ograniczają możliwość pękania jastrychów, 
● izolują podłogę akustycznie. 

2.2.7.   Farba antypoślizgowa 
Farba Antypoślizgowa np. Suregrip to podłogowa farba antypoślizgowa. Jest to gotową mieszaniną do malowania 
podłogi, na odpowiednio zagruntowany beton, drewno, metal i włókno szklane. Zapewnia trwałe, dekoracyjne 
zabezpieczenie posadzki. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz. Idealnie nadaje się również do stosowania na 
schody, rampy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych, w warsztatach, na salach wystawowych, wokół maszyn w 
halach produkcyjnych, a także do zabezpieczania chwytów na ścianach wspinaczkowych. Farba antypoślizgowa 
zapobiega poślizgom wszędzie tam, gdzie jest wilgoć, woda i inne substancje, które sprawiają, że podłoga jest 
śliska.  

Główne parametry: 
 farba jednoskładnikowa - gotowa mieszanka antypoślizgowa 
 kolor - jasnoszary 
 odporna na kontakt z olejami smarnymi, paliwami, benzyną itp. 
 dla ruchu pieszego, lekkiego oraz sporadycznie ciężkiego ruchu kołowego 
 równomierne, dekoracyjne, chropowate wykończenie i ochrona posadzki 
 dla użytku wewnętrznego i zewnętrznego 
 łatwa w aplikacji za pomocą pędzla lub wałka 
 dla najlepszych efektów sugerujemy zastosowanie wałka teksturalnego 
 przed malowaniem stosować podkład na beton np. Farba Posadzkowa G136 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzętu i narzędzi, niezbędnych do 
prawidłowego i terminowego wykonania prac.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonywania prac. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

4.2. Posadzka cementowa 
Zaprawę przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. 

4.3. Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas transportu należy ułożyć równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się.  

4.4. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

4.5. Beton 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie 
mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
 90 min. – przy temperaturze +15oC, 
 70 min. – przy temperaturze +20oC, 
 30 min. – przy temperaturze +30oC. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

5.2. Podbudowa 
Posadzkę układać na odpowiednio wyprofilowanej podbudowie z: 
 podkładu z betonu C8/10 – gr. 10 cm, 
 podsypki piaskowej – gr. 10 cm. 
Wymagania dotyczące wykonania podkładu z betonu C8/10 podano w ST Roboty w zakresie konstrukcji 
betonowych. 
Wymagania dotyczące wykonania podsypki piaskowej podano w ST D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej i 
odcinającej z piasku. 

5.3. Izolacja z powłoki asfaltowo-kauczukowej 

5.3.1.   Masa gruntująca 
Przygotowanie podłoża  
 Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być 
zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody.  
 Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, 
powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową.  
 
Aplikacja  
 Stosować na zimno. W czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się wstawić opakowanie z 
produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed użyciem dobrze wymieszać.  
 Zagruntować 1 warstwą Abizolu R - nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem.  
 

5.3.2.   Masa bitumiczna powłokowa 
Przygotowanie podłoża  
 Poczekać do wyschnięcia warstwy gruntującej 12 h. 
 
 Aplikacja  
 Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. Przed aplikacją w niskich temperaturach produkt wstawić na min. 
12 godzin do ciepłego pomieszczenia. Masę nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejne warstwy 
nakładać po wyschnięciu poprzedniej.  
 Fundamenty, podziemne części budowli, hydroizolacja podposadzkowa – masę nakładać w 2-3 warstwach Abizolu 
P, w zależności od przewidywanego obciążenia wodą.  

 
5.4. Posadzka cementowa 

Przygotowanie podłoża i zaprawy 
Sposób przygotowania podłoża uzależniony jest od przewidzianego układu konstrukcyjnego w jakim zaprawa ma 
być zastosowana. Posadzka lub podkład związany z podłożem: powierzchnia oczyszczona z warstw zmniejszających 
przyczepność (z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek klejów i słabo przylegających fragmentów). 
Podłoże musi być zwarte i odpowiednio mocne. W przypadku nadmiernej chłonności zaleca się środek gruntujący. 
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Posadzkę oddylatować od ścian np. profilem dylatacyjnym Atlas lub paskiem styropianu gr. 0,5 cm na wysokości 
konstrukcji posadzki. Zaprawę wsypać do wody (w proporcji 2,0 – 3,75 l wody na opakowanie 25 kg suchej 
mieszanki) i wymieszać mechanicznie do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawę wykorzystać w ciągu 
około 1 godziny od przygotowania. 
 
Sposób użycia 
Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wylewania), np. za 
pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Nadmiar zaprawy na bieżąco ściągać za pomocą 
aluminiowej lub drewnianej łaty, prowadząc ją ruchem zygzakowatym w poprzek listew. Po około 3 godzinach 
wykonaną powierzchnię zatrzeć pacą stalową na gładko jeśli wykonuje się samodzielną warstwę posadzkową. 
Większe powierzchnie wymagają podzielenia za pomocą dylatacji, zgodnie z technologią wylewania podkładów i 
posadzek cementowych. Temperatura stosowania zaprawy: +5 oC do +25 oC. W czasie gdy materiał wiążę jego 
powierzchnię chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, przeciągami i bezpośrednim nasłonecznieniem. Można ją 
zraszać wodą lub całkowicie przykryć folią. Czas wysychania materiału zależy od grubości warstwy oraz temperatury 
i wilgotności otoczenia. Na wykonaną wylewkę można wchodzić po około 24 godzinach. Po związaniu materiał 
osiąga wysoką wytrzymałość: na ściskanie ≥ 25,0 MPa, oraz na zginanie: ≥ 4,5 MPa. Narzędzia czyścić czystą wodą 
bezpośrednio po użyciu. 
Grubość posadzki wykonanej z wylewki cementowej powinna wynosić nie mniej niż 60 mm. W podkładzie 
cementowym należy ułożyć jedną warstwę siatki /maty/ z drutu stalowego gr. 4 mm o oczkach 8x8 cm. Stosować 
zakłady 10 cm w siatkach /matach/ stalowych. Spoczniki ukształtować z 2% spadkiem zgodnie z kierunkiem 
pochylenia biegu pochylni. Spadek pochylni zgodnie z dokumentacją projektową.  
 

5.5. Farba antypoślizgowa 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być wolne od luźnych elementów, kurzu, odtłuszczone i suche. Zalecamy dokładnie wyczyścić 
powierzchnię. 
 • odkurzyć; zmyć wodą z detergentem (np. płyn do mycia naczyń) celem pozbycia się tłuszczu i kurzu; wyczyścić 
(np. szczotkami ryżowymi); obficie spłukać wodą celem pozbycia się resztek detergentu; pozwolić powierzchni 
wyschnąć 
 • nowy beton musi mieć możliwość dokładnego utwardzenia się i wyschnięcia co może trwać 1-3 miesięcy. 
 • test na wilgotność betonu: Nałóż folię o rozmiarach 1x1 metr. Przyklej na za pomocą taśmy. Odczekaj 24h. Krople 
od spodu folii lub wilgotny, o zmienionym kolorze beton wskazują, iż beton jest wilgotny. Powłoka nie może być 
nakładana.  
• w przypadku nowego betonu, wylewek samopoziomujących etc. należy pozbyć się mleczka cementowego. • beton 
zacierany mechaniczne, wylewki samopoziomujące oraz gładkie, zwarte powierzchnie (np. płytki lub beton, w który 
woda nie wsiąka przez min. 3 min po rozlaniu) zalecamy zmatowić celem zapewnienia dobrej przyczepności powłoki. 
Może to być wykonane przez szlifowanie mechaniczne, piaskowanie lub chemicznie przy użyciu Kwasu 
Wytrawiającego Acid Etch. Oprócz poprawienia przyczepności metoda ta usuwa również brud i mleczko cementowe. 
Po użyciu Kwasu Wytrawiającego podłoże należy obficie spłukać wodą. Pozwolić powierzchni wyschnąć. • 
Alternatywnie do matowienia bardzo gładkie podłoża można zagruntować podkładem np. 3202 Galvinoleum. Jest to 
kluczowy proces dla przyczepności powłoki do podłoża. Proszę dokonywać aplikacji przy minimum 8o C. 
 
Farba podkładowa 
Przed położenie farby wykonać odpowiedni podkład z farby np. farby posadzkowej G136. 
Mieszanie 
 • Produkt należy dobrze wymieszać przed użyciem. 
Aplikacja  
• Przy pierwszej warstwie należy rozcieńczyć farbę benzyną lakową – 10%. Przy drugiej warstwie rozcieńczanie nie 
jest wymagane.  
• Farba jest gotowa do użycia. Nakładać przy pomocy pędzla lub wałka.  
• Wydajność: około 9-11 m2 /l przy suchej warstwie o grubości 50-60 µm.  
• Zalecamy nakładanie 2 powłok. 
• Kolejną powłoka: nakładać co najmniej po 16 godz. po aplikacji 1 warstwy (przy 20o C). 
 
Farba antypoślizgowa 
Mieszanie  
• W razie potrzeby produkt lekko wymieszać przed użyciem. Nie należy używać urządzeń elektrycznych do 
mieszania, ani wstrząsarek. Nie mieszać zbyt energicznie. Może to doprowadzić do osadzenia się dodatku 
antypoślizgowego na dnie.  
• Produktu nie należy rozcieńczać.  
Aplikacja  
• Nakładać przy pomocy pędzla lub wałka.  
• Wydajność: ok. 8 m2 /l. Nie nakładać zbyt grubych powłok (mniej, niż 6m2 z litra). Zbyt gruba powłoka 
uniemożliwia prawidłowe wyschnięcie produktu! Lepiej nałożyć 2 cienkie powłoki, niż 1 grubą.  
• Kolejna powłoka: nakładać co najmniej po 16 godz. po aplikacji 1 warstwy (przy 20o C).  
• Dla najlepszych efektów sugerujemy aplikację 2 powłok. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
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Ogólne wymagania kontroli jakości podano w Specyfikacji Ogólnej. Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na 
bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. W 
interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu każdego etapu robót. 
Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku 
prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, 
koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę.  
 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej 
kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: − Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. − Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną wyżej. 
 

6.2. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości wykonanych robót polega na: 
 wizualnej ocenie kompletności wykonanych prac, 
 zgodności z dokumentacją projektową, 
 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców. 
 
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
 równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu dwumetrowej łaty, 
przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm.  
 sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z Zamawiającym.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej.  
Jednostkami obmiarowymi są: 
 [m2] dla wykończenia antypoślizgowego,  
 [m2] dla wylewki cementowej,  
 [m2] dla izolacji z powłoki asfaltowo-kauczukowej,  
 [m3] dla podkładów betonowych,  
 [m2] dla podsypki piaskowej, 
 [m] dla dylatacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą 
specyfikacją należy stosować: – odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają;  
 odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w szczegółowych 
warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych;  
 odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego 
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa. 
Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności 
odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez zamawiającego dopiero 
po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego 
elementu konstrukcji stalowych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 
przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 
Ogólnej.  

Cena obejmuje: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 transport i składowanie materiałów, 
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 montaż siatki zbrojeniowej, 
 wykonanie dylatacji, 
 wykonanie powłoki antypoślizgowej, 
 wykonanie posadzki cementowej, 
 wykonanie podbudowy, 
 wykonanie izolacji posadzki, 
 czyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
 wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez inżyniera, 
 wszelkie koszty wynikające z zachowania przepisów BHP. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 PN-B-24620:1998/Az1:2004. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
 PN-B-24006D:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek 
 PN/BN-77/1758-02 Maszyny i urządzenia do przeróbki węgla. Sita stalowe zgrzewane. Podstawowe parametry 
 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania 
 PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
 PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
 PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton 
 PN-EN 206-1 Beton 
 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej jakości powierzchni. 
 PN-88/B- 30000 Cement portlandzki. 
 PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN-88/B- 30002 Cementy specjalne. 
 PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawowych i lastrykowych 
Normy wg ST Roboty w zakresie konstrukcji betonowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Izolacje 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu modernizacji Parku Armii 
Krajowej w Poznaniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania posadzki cementowej na gruncie w czasie 
budowy i obejmują: 
 Przygotowanie podłoża pod warstwy izolacyjne 
 Gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych 
 Izolacje poziome ław i ścian fundamentowych – 1x papa asfaltowa termozgrzewalna na lepiku asfaltowym 
podkładowa, 
 Izolacje pionowe podziemnych części fundamentów i ścian fundamentowych – Abizol R+P. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w STO "Wymagania ogólne". 

1.4.1. Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). 
Izolację dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową. 

1.4.2. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna – izolacja chroniąca konstrukcje stykające się gruntem przed 
wilgocią, na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, 
zabezpieczającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią 

1.4.3. Izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, wodą opadową 
i gruntową. 

1.4.4. Izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją 
najczęściej w dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Do wykonania podkładów i podłoży mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów betonowych i cementowych muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 
źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w 
materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone 
na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 Masa gruntująca – ABIZOL R, 
 Masa bitumiczna powłokowa – ABIZOL P, 
 Papa asfaltowa termozgrzewalna, 
 Lepik asfaltowy. 

2.2.1.   Masa gruntująca – ABIZOL R 
Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji 
umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych podłożach, do gruntowania 
pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne.  
Produkt powinien spełniać wymagania normy PN-B-24620:1998/Az1:2004  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe 
stosowane na zimno. 
 
Dane techniczne masy bitumicznej 

Skład asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, 
modyfikatory 

Kolor czarny 

Konsystencja ciecz 
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Gęstość 0,93 – 1,1 g/cm3 

Pozostałość suchej masy Około 50% 

Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5°C do +35°C 

Pyłosuchość Po 6 h 

Czas schnięcia 12 h 

Zużycie 0,2-0,4 kg / m² na jedną warstwę 

Ilość warstw - gruntowanie 1 warstwa 

Czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem 
organicznym 

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +23°C ±2°C i wilgotności ok. 60%. 
Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia. 

 
2.2.2.   Masa bitumiczna – ABIZOL P 

Masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych 

pokryć dachowych oraz podziemnych części budowli. Produkt powinien spełniać wymagania normy PN-B-
24006D:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
 
Dane techniczne masy bitumicznej 

Skład asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, 
modyfikatory 

Kolor czarny 

Konsystencja Półciekła masa 

Gęstość 0,93 – 1,0 g/cm3 

Pozostałość suchej masy Około 60% 

Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5°C do +35°C 

Pyłosuchość Po 6 h 

Czas schnięcia 12 h 

Zużycie 0,5-0,7 kg / m² na jedną warstwę 

Ilość warstw - gruntowanie 2-3 warstwa w zależności od zastosowania 

Czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem 
organicznym 

 
2.2.3.   Papa asfaltowa termozgrzewalna 

Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, o gramaturze 
250 g/m2, grubości 4,8±0,2 mm. Papę kłaść na lepiku asfaltowym. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzętu i narzędzi, niezbędnych do 
prawidłowego i terminowego wykonania prac.  

3.2. Sprzęt do wykonania izolacji 
Do robót izolacyjnych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: 
taczki, pace stalowe, mieszalniki ręczne, pojemniki plastikowe do przygotowywania mas asfaltowych, wiadra, 
pędzle, szczotki dekarskie, palniki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonywania prac. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

4.2. Masa gruntująca i bitumiczna 
Zaprawę przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu. 
Można przechowywać w ujemnych temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Przydatność do użycia 12 miesięcy od daty produkcji – data produkcji i okres trwałości na opakowaniu. 

4.3. Papa asfaltowa termozgrzewalna 
Rolki papy w banderolach fabrycznych zawierających wymagane dane są ustawione na paletach przemysłowych 
drewnianych i ofoliowane. Zarówno podczas transportu, jak i składowania rolki papy muszą być chronione przed 
zawilgoceniem, zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i ustawione w pozycji stojącej w jednej 
warstwie w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się i uszkodzenie. Rolki papy należy magazynować na równym 
podłożu w ilości po max 1200szt. z zachowaniem odległości min.80 cm od następnej partii towaru i odległości min. 
120 cm od grzejników. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

5.2. Masa gruntująca 
Przygotowanie podłoża  
 Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być 
zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody.  
 Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, 
powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową.  
 
Aplikacja  
 Stosować na zimno. W czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się wstawić opakowanie z 
produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed użyciem dobrze wymieszać.  
 Zagruntować 1 warstwą Abizolu R - nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem.  
 Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5°C do +35°C. 
 

5.3. Masa bitumiczna powłokowa 
Przygotowanie podłoża  
 Poczekać do wyschnięcia warstwy gruntującej 12 h. 
 
 Aplikacja  
 Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. Przed aplikacją w niskich temperaturach produkt wstawić na min. 
12 godzin do ciepłego pomieszczenia. Masę nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejne warstwy 
nakładać po wyschnięciu poprzedniej.  
 Fundamenty, podziemne części budowli, hydroizolacja podposadzkowa – masę nakładać w 2-3 warstwach Abizolu 
P, w zależności od przewidywanego obciążenia wodą.  
 Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5°C do +35°C. 

5.4. Papa asfaltowa termozgrzewalna 
Przygotowanie podłoża 
 Podłoże powinno być czyste, suche, bądź matowo-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, 
nacieków itp. 
 Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
 Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być 
równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. 
 Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 5 cm lub sfazowane pod 
kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
 Przed wykonaniem izolacji właściwej podłoże należy odpowiednio zagruntować. 

Gruntowanie podłoża 
 Podkład betonowy pod izolację z pap asfaltowych przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
 Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
 Powłoki gruntujące nanosić zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli nie zostało to szczegółowo określone, powłokę 
gruntującą nanosić w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. 
 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W przypadkach 
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami 
asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była 
niższa niż 0°C. 

Izolacja z papy 
 Do ochrony przeciwwilgociowej poziomych części fundamentów należy zastosować warstwę papy asfaltowej 
termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS na osnowie poliestrowej przyklejonej lepikiem na zimno do 
zagruntowanego podłoża. 
 Lepik asfaltowy na zimno powinien być rozprowadzany równomiernie na powierzchni podkładu. 
 Grubość warstwy lepiku powinna wynosić 1,0 - 1,5 mm. Nie może być miejsc nie pokrytych lepikiem.  
 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza 
niż 15 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
 Każda z przyklejanych warstw papy powinna być szczelna i ciągła na całym obwodzie. W narożach izolacja 
powinna być wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej szerokości ok. 30 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
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Ogólne wymagania kontroli jakości podano w Specyfikacji Ogólnej. Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na 
bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera.  
 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej 
kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: − Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. − Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną wyżej. 
 

6.2. Kontrola jakości robót 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 poprawność przygotowanego podłoża pod warstwy izolacyjne, 
 zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
  wilgotność podłoża przed wykonaniem warstw izolacyjnych, 
 równomierność, ciągłość, ilość warstw i grubość izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas izolacyjnych, 
 sposób prowadzenia robót związanych z zasypaniem i zagęszczeniem wykopów wzdłuż ścian fundamentowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej.  
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych. Jednostką obmiaru dla robót 
izolacyjnych jest metr kwadratowy [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą 
specyfikacją należy stosować: – odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają;  
 odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w szczegółowych 
warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych;  
 odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego 
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa. 
Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności 
odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez zamawiającego dopiero 
po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego 
elementu konstrukcji stalowych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 
przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 
Ogólnej.  

Cena obejmuje: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
 składowanie materiałów, 
 przygotowanie podłoża pod izolację, 
 wykonanie wszystkich warstw izolacji, 
 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów, będących własnością Wykonawcy. 
 wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez inżyniera, 
 wszelkie koszty wynikające z zachowania przepisów BHP. 

10. PRZEPISY ZWIĄZNE 

10.1. Normy 
 PN-B-24620:1998/Az1:2004. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
 PN-B-24006D:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywane. 


