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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 
ST - specyfikacja techniczna 
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 
INTZ -Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania placu zabaw znajdującego się przy ul. Świt 

w Poznaniu obejmujący umiejscowienie małej architektury, elementów zabawowych oraz zagospodarowanie 
zieleni towarzyszącej i modernizacja ogrodzenia. 

 
1.2. Zleceniodawca 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznań. 
 

1.3. Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie ZZM.ZP/251-125/16/Z z dnia 10.11.2016, 
- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z dnia ……………………. 
- Wizje w terenie, pomiary własne, 
- Uzgodnienia z Radą Osiedla Grunwald Północ 
 

1.4. Cel i zakres opracowania 
 

Celem jest zagospodarowanie placu zabaw. Plac zabaw obecnie nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowników 
oraz nie spełnia funkcji rekreacyjnej.  Brak wyznaczonych ciągów komunikacyjnych, wytyczonych stref zabaw 
dla dzieci młodszych i starszych. Na placu zabaw widnieją jedynie zniszczone elementy małej architektury 
(ławki, kosze na śmieci) oraz elementy zabawowe.  

Zdjęcia stanu istniejącego: 
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1.5. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje część graficzną (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt 
nasadzeń wraz ze schematami) oraz część opisową stanowiącą uzupełnienie części rysunkowej.  
Materiałem wyjściowym do sporządzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 

 
1.6. Zakres robót objętych opracowaniem 

Warunki zawarte w projekcie  stanowią podstawę do prawidłowego wykonania zagospodarowania terenu 
oraz nasadzeń roślin wraz z prawidłową ich pielęgnacją po posadzeniu.  
Rozwiązania techniczne ujęte są w części graficznej.  
Zakres robót obejmuje: 
- oczyszczenie terenu  
- usunięcie istniejącej małej architektury 
- wykonanie nawierzchni w ciągach komunikacyjnych oraz nawierzchni bezpiecznej 
- montaż elementów zabawowych 
- przygotowanie gruntu pod nasadzenia  
- posadzenie roślin 
- ściółkowanie powierzchni pod nasadzeniami 
- rozmieszczenie małej architektury 
- renowacja ogrodzenia 

 
1.7. Ogólny opis projektu  

Projekt zagospodarowania terenu ma uwzględniać potrzeby lokalnej społeczności, zapewniając 
bezpieczeństwo i rekreację użytkowników.  
Kompozycja założenia jest oparta na geometrycznych, trójkątnych kształtach. Całość terenu została 
podzielona na trzy strefy – dla dzieci młodszych w centralnej części, dla dzieci starszych w północnej oraz 
strefę do street workout w części południowej. Wszystkie strefy okala nawierzchnia mineralna, a 
oddzielenie ich stanowią ciągi drzew. Zagospodarowanie terenu wraz z zielenią zostało zaprojektowane 
w sposób funkcjonalny, nie wymagający specjalnej pielęgnacji w późniejszej eksploatacji. Ławki z 
oparciem zaplanowano przy częściach rekreacyjnych. Zaproponowane gatunki roślin uwzględniają 
ekspozycję, na której będą sadzone. 
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Główne założenia projektowe: 
- oczyszczenie terenu wraz z demontażem istniejącej małej architektury 
- renowacja istniejącego ogrodzenia 
- stworzenie bezpiecznej przestrzeni z uwzględnieniem norm PN-EN 1176-1:2009  
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w postaci piasku 
- wykonanie ścieżek utwardzonych przepuszczalnych z kruszywa mineralnego 
- wprowadzenie prostych form 
- wprowadzenie małej architektury  
- adaptacja istniejącej zieleni wysokiej, wprowadzenie roślin kwitnących 
- projektowana zieleń niska o wysokości zapewniającej bezpieczeństwo 

 
1.8. Podstawy formalno-prawne: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późn. zm.);  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.);  

• Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zm.);  

• Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (z późn. zm.),  

• Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (z późn. zm.);  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220). 
 

1.9. Niezgodności 
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Pracowni Projektowej oraz Inwestora o wszelkich 

niezgodnościach. Do obowiązków Wykonawcy należy zapoznanie się z rysunkami technicznymi, które mają 
nadrzędną wartość. 

 
2. USTALENIA OGÓLNE 

2.1.   Gospodarka istniejącymi roślinami 
Przewiduje się przesadzenie dwóch drzew liściastych stanowiących kolizję z planowaną nawierzchnią. Prace 
należy wykonać wg rysunku 1.2 Projekt zieleni.  
 

2.2.  Prace przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien: 
-  zaznajomić się z wszelką dostępną dokumentacją techniczną oraz określić lokalizację sieci infrastruktury 
- sporządzić harmonogram prac koordynując wszelkie prace z prowadzonymi równolegle robotami 
budowlanymi 
- skontrolować dokumenty branżowe 

 
2.3. Harmonogram prac 

• Zabezpieczenie terenu 

• Uprzątnięcie terenu  

• Praca w drzewostanie 

• Demontaż małej architektury  

• Prace ziemne – wykorytowanie terenu pod nawierzchnię 

• Montaż elementów zabawowych, siłowni zewnętrznej 

• Wykonanie nawierzchni  
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• Przygotowanie terenu pod nasadzenia i trawniki, nasadzenia roślin wraz z ściółkowaniem, założenie 
trawników 

• Montaż małej architektury (ławki, kosze) 

• Renowacja ogrodzenia 

• Prace porządkowe 
 
2.4. Ustalenia ogólne wykonania prac  

• Podczas prowadzonych prac Wykonawca nie może ingerować w istniejącą infrastrukturę techniczną tj. 
gaz, woda, telefon, elektryczność, zakopane przewody i rury.  Należy przed rozpoczęciem prac 
zapoznać się z rozmieszczeniem infrastruktury i sprawdzić jej faktyczny przebieg w terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego naprawienie uszkodzonej podczas prac infrastruktury 
technicznej na koszt własny.  

• Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich prac zgodnie z wymaganiami 
jakościowymi i zgodnie ze sztuką budowlaną. Powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie 
realizowania i kierowania projektami architektury krajobrazu. 

• Wszystkie roboty muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wiedzą 
zawodową. Pracownicy muszą być wykwalifikowani w zakresie wykonywanych prac. 

• Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału niezbędnego do wykonania prac 
zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie.  

• Wszelkie wykorzystane produkty, składniki i maszyny powinny zostać na miejscu budowy sprawdzone 
przed rozpoczęciem prac. Materiały niezgodne z projektem i wadliwe muszą zostać wymienione na 
nowe.   

• Wszelkie prace związane z redukcją i formowaniem korony należy wykonać zgodnie ze sztuką 
ogrodniczą i doświadczeniem zawodowym. Osoby zdolne do wykonywania zabiegów w drzewostanie 
powinny posiadać ukończony kurs drwala/pilarza, a praca powinna odbywać się pod nadzorem 
Inspektora Nadzoru Prac w Drzewostanie. 

 
3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1. Prace rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zabezpieczyć teren taśmą oraz tablicami „Uwaga 

roboty budowlane” i „Zakaz wstępu”, przygotować teren wykonując rozbiórkę małej architektury. Wykonując 
prace rozbiórkowe należy zwrócić uwagę na istniejącą zieleń wysoką oraz pozostałe elementy infrastruktury.  

Elementy jakie należy poddać rozbiórce – ławki, kosze, plac zabaw. Wszystkie elementy z rozbiórki 
Wykonawca zobowiązany jest zutylizować na koszt własny.  

 
3.2. Prace w drzewostanie  

Przewiduje się przesadzenie dwóch drzew oraz odmłodzenie krzewów. Prace należy wykonać wg rysunku 1.2 
Projekt zieleni.  

 
Przesadzanie drzew 
Planuje się przesadzenie dwóch sztuk drzew liściastych o obwodach 16cm. Prace należy wykonać wg rysunku 
1.2 Projekt zieleni.  
Przesadzanie roślin należy wykonać w czasie ich spoczynku (w przypadku drzew liściastych po opadnięciu 
liści). Przesadzanie wykonać ręcznie (w przypadku drzew niskich) lub specjalistycznym sprzętem 
mechanicznym w przypadku dużych drzew. W trakcie przesadzania należy zabezpieczyć bryłę korzeniową 
przed przesychaniem, pień przed obdarciem a konary przed złamaniem. Doły pod drzewa i krzewy kopać w 
takiej wielkości, jak tego wymaga rozmiar korzeni danego gatunku. 

Ziemię, którą zasypuje się doły należy doprawić nawozami organicznymi. Po przeniesieniu roślin 
w miejsce docelowe należy je obficie podlewać. Całość prac należy wykonać pod nadzorem Inspektora 
Nadzoru ds. prac w drzewostanie. 
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Pielęgnacja krzewów 

W ramach zabiegów pielęgnacyjnych krzewów należy zastosować cięcie odmładzające. Polega ono na 
wycięciu przy ziemi najstarszych i grubych pędów oraz skróceniu pozostałych w celu uformowania pokroju. 
Zabieg ten wykonuje się wczesną wiosną tuż przed wypuszczeniem liści.  

Dopuszcza się zasmarowanie większych ran środkami zabezpieczającymi np. Dendromal 3PA, Lacbalsam, 
Tervanol S. 
 

 
3.3. Prace ziemne 
Prace ziemne polegać będą na korytowaniu gruntu pod nawierzchnię mineralną jak i bezpieczną na 

wskazane w przekrojach głębokościach.  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania korytowania po wykonanych pracach 

rozbiórkowych oraz po usunięciu krzewów. Profilowanie i zagęszczanie podłoża powinno nastąpić 
bezpośrednio przed pracami związanymi z wykonaniem nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą INTZ, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie, po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc Wykonawca winien dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty. 

 
3.4. Montaż elementów zabawowych 

Wszystkie elementy zabawowe należy zamontować z zachowaniem norm PN EN 1176-1 oraz według zaleceń 
producenta. Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć lokalizację elementów zgodnie z projektem 
(miejsca styku słupów z gruntem z tolerancją do ±50mm) oraz zabezpieczyć miejsce przed przebywaniem 
osób niepowołanych. Po wyznaczeniu lokalizacji stóp betonowych należy wykorytować teren na odpowiednią 
głębokość, zasypać dno wykopu piaskiem (pospółką) do ok 5-10cm w celu łatwiejszego wypoziomowania 
elementu oraz usadowić stopy betonowej z betonu B30 i konstrukcję. Całość elementu po złożeniu 
wypoziomować i wypionować sprawdzając, czy znak poziomu podstawowego pokrywa się z poziomem 
terenu, usunąć powstałe luzy w połączeniach, doły zasypać. Na każdym elemencie musi znajdować się 
tabliczka znamionowa (informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub nazwie 
urządzenia i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano). 
Niedopuszczalne jest montowanie elementu niezgodnie z wymaganiami producenta lub z norm PN 
EN 1176-1.  
 
Wybrane elementy zabawowe (wykaz kart technicznych. Możliwość montażu elementów równoważnych. 
Podany termin marka referencyjna oznacza rozwiązanie lub produkt spełniające wymagania projektanta, co 
do estetyki i standardów techniczno - użytkowych oraz konserwatorskich. Wykonawca może zastąpić 
rozwiązanie referencyjne innym równorzędny). 
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Tablica 1a – małpka 

 
 

Uwaga – zamontować tablicę w kolorze zielonym, elementy metalowe szare 
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Tablica 1b – liczydło 

 
 
Uwaga – zastosować kolorystykę wg rysunku 
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Tablica 1c - zegar 
 

 
 
 
Uwaga – zamontować tablicę w kolorze zielonym, elementy metalowe szare 
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Bujak lisek 
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Uwaga – zastosować kolorystykę wg rysunku 
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Piaskownica
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Uwaga – zamontować piaskownicę w kolorze zielonym, siedziska żółte  
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Zestaw huśtawek  
 

Uwaga – zastosować siedziska: kubełkowe dla dzieci małych, deskę oraz bocianie gniazdo. Kolorystyka 
zielona, elementy metalowe wg rysunku 
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Zestaw mały
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Uwaga – zastosować liny zielone. Pozostała kolorystyka wg rysunku 
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Zestaw duży 

 

Uwaga – maty antypoślizgowe w kolorystyce zieleni. Pozostałe elementy wg rysunku  
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Elementy street workout 
Poręcze treningowe 
 

 
Uwaga – kolorystyka zielona 
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Drabinka pionowa

 
Uwaga – elementy pionowe kolorystyka szara RAL7043, drabinka zielona 
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Drążki treningowe 

 
Uwaga – elementy pionowe kolorystyka szara RAL7043, drążki zielone 
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Drążki z ławką 
 
 

Uwaga – elementy pionowe kolorystyka szara RAL7043, drążki zielone  
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Tablica regulaminowa

 

 

 
Uwaga – zastosować kolorystykę wg rysunku 
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3.5. Renowacja ogrodzenia 
Renowacja istniejącego ogrodzenia polegać ma na oczyszczeniu przęseł, obmalowaniu ich na kolor 
RAL7043 półmat oraz montażu furtek (szt. 4) samozamykających dostosowanych formą i rozmiarem do 
istniejącego ogrodzenia (profile wykonane z kształtowników kwadratowych o wym. 2,5x2,5cm) 
Zdjęcie istniejącego ogrodzenia: 

 
 
 

3.6 Wykonanie nawierzchni 
 
Nawierzchnia mineralna 
Projektowane nawierzchnie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przewiduje się 

wykonanie ciągów komunikacyjnych z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej w pełni przyjazną dla 
środowiska naturalnego. Jest to nawierzchnia typu HanseGrand (lub równoważna) naturalnie stabilizowana, 
nie krusząca się, nie pyląca, nadająca się do ciągów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Przed wykonaniem nawierzchni należy wyznaczyć oś ciągu komunikacyjnego zgodnie z projektem 
technicznym i wykorytować obszar na głębokość 20cm, umiejscowić obrzeża betonowe 6x20x100 szare na 
ławach betonowych z betonu C12/15 (B15). Jako warstwę podbudowy należy zastosować 12 cm kruszywa 
łamanego 0-31,5mm zagęszczonego mechanicznie, kolejno warstwę dynamiczną 0-16mm (5cm) i warstwę 
mineralną 0-8mm (3cm) odpowiednio każdą z nich zagęszczając.  

Całość nawierzchni należy wykonać ze spadkiem 2-3%.  
Ziemię z korytowania należy wywieźć poza teren opracowania.  
Nawierzchnię mineralną należy wykonać zgodnie z Detalem nr 1 

 
Obrzeże betonowe: 
- Rozmieszczone pomiędzy nawierzchnią mineralną i bezpieczną a trawnikiem. Rozmieszczone na 

łacie betonowej z betony C12/15 (B15)  
- Dane techniczne: obrzeże betonowe 6x20x100cm, szare. 
 
Nawierzchnia bezpieczna 
Nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw zaprojektowana jest z piasku zwykłego 0,2-2mm, warstwy 

o miąższości 30cm i 40cm. Przed wykonaniem nawierzchni należy wytyczyć granice nawierzchni zgodnie z 
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projektem technicznym i wykorytować obszar na głębokość 30 i 40cm wyrównując dno wykopu. Granice 
obszaru nawierzchni bezpiecznej stanowić będą obrzeża betonowe 6x20x100 na ławach betonowych z 
betony C12/15 (B15). 

Ziemię z korytowania należy wywieźć poza teren opracowania.  
Nawierzchnię bezpieczną należy wykonać zgodnie z Detalem nr 1 
 

 
3.7 Przygotowanie podłoża pod nasadzenia  

Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń, chwastów oraz nieskażone chemicznie. Tereny 
przeznaczone pod nasadzenia bylin i niskich krzewów powinien być wymieniony na głębokość min 30cm. W 
przypadku nasadzeń drzew i wyższych krzewów przewiduje się pełną zaprawę dołów ziemią urodzajną.  

 
3.8      Sadzenie roślin 

Podstawowym celem opracowania związanego z nasadzeniami roślin jest zapewnienie odpowiedniej 
jakości i parametrów materiału roślinnego. Wykonawca powinien upewnić się czy wszystkie materiały 
potrzebne do transportu i wykonania nasadzeń spełniają wskazane standardy. 

 

Dobór gatunkowy i parametry techniczne roślin: 

Nr Nazwa łacińska 
Nazwa polska 
 

Ilość Ilość na 
m2 

Kontener Wysokość Parametry techniczne 

 

1. Klon polny ‘Elsrijk’             
Acer campestre ‘Elsrijk’ 

 
10 

 
- 

Kontener 
lub bryła 
korzeniowa 

Obwód 16-
18cm 
 

szkółkowany x3 

2. Pięciornik krzewiasty          
Potentilla fruticosa 

112 3 Kontener C2 Min 5 pędów 
szkieletowych, 
rozkrzewienie od 
podstawy 

3. Tawuła nippońska ‘June 
Bridge’ 
Spiraea nippoonica ‘June 
Bridge’ 

131 1 Kontener C2 Min 5 pędów 
szkieletowych, 
rozkrzewienie od 
podstawy 

Z1. -Tulipan Stresa  
Thulip Stresa  

-Liatra kłosowa Kobold 
Liatris spicata "Kobold" 

-Łubin trwały "Camelot 
Mixture" 

Lupinus polyphyllus 
"Camelot Mixture" 

-Rudbekia błyskotliwa 
Goldsturm" 

Rudbeckia fulgida var. 

sullivantii "Goldsturm" 
 

1524 
 

508 
 
 

381 
 
 
 

254 

12 
 

4 
 
 

3 
 
 
 

2 
 

 
 
Kontener 
 
 
Kontener 
 
 
 
Kontener 

 
 
P9 
 
 
P14 
 
 
 
C1 
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Opis gatunków: 

Lp Nazwa polska                                             
Nazwa łacińska 

Zdjęcie Opis 

1 Klon polny ‘Elsrijk’            
Acer campestre ‘Elsrijk’ 

 

Drzewo liściaste o zwartym pokroju i 
koronie zaokrąglonej. Dorasta do 10-
15m. Liście przebarwiają się jesienią 
na czerwono.   

2. Pięciornik krzewiasty         
Potentilla fruticosa 

 

Krzew liściasty dorastający do 1m. 
Kwiaty żółte pojawiają się od maja do 
października.  

3 Tawuła nippońska 
‘June Bridge’ 
Spiraea nippoonica 
‘June Bridge’ 

 

Krzew liściasty rozłożysty dorastający 
do 1,5m wysokości. Kwitnie w maju – 
czerwcu na kolor biały.  
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Z1 -Tulipan Stresa  
Thulip Stresa  

 

 

 

 

 

 

 

-Liatra kłosowa Kobold 
Liatris spicata "Kobold" 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Łubin trwały "Camelot 
Mixture" 

Lupinus polyphyllus 
"Camelot Mixture" 
 
 
 
 
 
 
 

-Rudbekia błyskotliwa 
Goldsturm" 

Rudbeckia fulgida var. 

sullivantii "Goldsturm" 
 

 

 

 
 

- niska odmiana tulipana dorastająca 
do 25cm. Kwitnie kwiecień/maj. 
Kwiaty koloru czerowno-żółtego 
 
 
 
 
 
 
 
- bylina dorastająca do 40cm 
wysokości. Kwiaty zgromadzone we 
fioletowe kłosy, pojawiające się w 
lipcu-wrześniu. Liście trawiaste 
niepozorne.  
 
 
 
 
 
 
 
- bylina dorastająca do 40cm 
wysokości. Kolor kwiatów 
zróżnicowany od bieli do czerwieni. 
Kwitnie w czerwcu do lipca czasem 
sierpnia.  
 
 
 
 
 
 
Bylina dorastająca do 70cm. Kwitnie 
na żółto od lipca do października.  

 

Materiał roślinny zastosowany do nasadzeń powinien posiadać odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne.  
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Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany. Wymaga się aby drzewa spełniały normę PN-87/R-
67022 i PN-87/R-67023, były właściwie oznaczone tj. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa 
łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 

 
Wymagania ogólne: 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być odpowiednio uformowane z zachowaniem 
charakterystycznych cech gatunkowych i odmianowych oraz posiadać cechy: 
- wyraźnie uformowany pąk szczytowy przewodnika 
- przewodnik prosty, widoczny 
- dobrze zabliźnione blizny na przewodniku 
- wyraźnie widoczny przyrost roczny prosto wydłużający przewodnik 
- prawidłowo rozwinięty system korzeniowy z licznymi korzeniami włośnikowymi widocznymi 

na korzeniach szkieletowych 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową system korzeniowy powinien być odpowiednio 

wykształcony i nieuszkodzony 
- pędy korony nie powinny być przycięte 
- pędy korony u drzew i krzewów powinny być równomiernie rozmieszczone 
 
Wady niedopuszczalne: 
- uszkodzenia mechaniczne roślin 
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika 
- widoczne ślady żerowania szkodników 
- widoczne objawy chorobowe 
-  odrosty z podkładki 
- uszkodzenie i zmarszczenie kory na częściach nadziemnych i podziemnych 
- źle uformowana korona – występowanie dwóch i więcej przewodników 
- przesuszenie bryły korzeniowej 
- źle zrośnięte miejsce szczepienia 

 
Ogólne zasady sadzenia roślin: 
� Przed przystąpieniem do prac nasadzeniowych należy oczyścić teren z resztek pobudowlanych oraz 
wyznaczyć miejsca nasadzeń zgodnie z dok. projektową. Do Wykonawcy należy wywiezienie 
zanieczyszczeń na własny koszt. 
� Sadzenie roślin należy wykonać w odpowiednich warunkach pogodowych i przy normalnej 
wilgotności podłoża 
� Prace należy wstrzymać jeżeli warunki pogodowe mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość i 
zdrowotność roślin. Nie należy przeprowadzać prac podczas mrozów, silnych upałów i susz oraz po 
okresie długotrwałych i silnych opadów 
� Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin tj. doły zalane wodą, zbite podłoże, 
zmarznięta ziemia oraz silne, wysuszające mroźne wiatry 
� Termin sadzenia jest uzależniony od formy sadzonej rośliny: 
- rośliny z bryłą korzeniową należy sadzić jesienią (po opadnięciu liści) lub wczesną wiosną (przed 
rozwojem liści). Zabrania się przeprowadzenia prac podczas mrozów i mroźnych wiatrów. 
- rośliny kontenerowe można sadzić przez cały rok pod warunkiem panowania odpowiednich 
warunków pogodowych i glebowych. 
� Rośliny należy rozmieścić w miejscach wyznaczonych na rysunkach. Rośliny powinny być posadzone 
w pozycjach oraz ilościach wyznaczonych na projekcie, a stosowany materiał szkółkarski powinien być 
w całości wyrównany i dopasowany kształtem tak aby uzyskać zamierzony efekt projektowy.  
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Sadzenie drzew: 
� Przed przystąpieniem do sadzenia drzew należy wyznaczyć teren zgodnie ze specyfikacją oraz 

dokładnie oczyścić z chwastów i zanieczyszczeń. 
� Przed przystąpieniem do sadzenia drzew należy przygotować doły o wymiarach 1x0,7x0,7 m oraz 

zaprawić je ziemią urodzajną. Podczas kopania dołów nie wolno mieszać podglebia z glebą urodzajną. 
� Projektowane drzewa rosną na otwartej przestrzeni w zwartych grupach dając odpowiedni efekt 

estetyczny. Materiał szkółkarski powinien mieć jednakowe parametry wysokościowe. 
� Ściany wykopanego dołu nie powinny być zbyt gładkie i zbite. Jeżeli doły zostały wykopane koparką 

wówczas ściany należy spulchnić szpadlem lub kilofem w celu zapewnienia lepszych warunków do 
wnikania korzeni w głąb gruntu. 

� Roślina po posadzeniu powinna znaleźć się na takiej samej głębokości  lub nieco głębiej niż rosła w 
szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie uniemożliwi roślinie prawidłowy rozwój i wzrost.  

� Należy zwrócić uwagę na rozbudowę systemu korzeniowego drzewa. Wszelkie uszkodzenia należy 
zabezpieczyć odpowiednim preparatem, a zawijające się korzenie wokół szyjki korzeniowej usunąć.  

� Zbity system korzeniowy drzew należy przed sadzeniem rozluźnić. Po umieszczeniu rośliny w dole 
należy przysypać korzenie sypką ziemią w celu równomiernego zasypania wszystkich korzeni.  

� Po posadzeniu należy wykonać misę pod drzewa o średnicy ok. 70cm i ją zaściółkować.  
� Po posadzeniu drzewa należy je obficie podlać do pełnego nasycenia oraz wykonać cięcie formujące 

i prześwietlające.  
� Należy wykonać system mocujący drzewa. Drzewo mocuje się do trzech palików rozmieszczonych 

równo wokół pnia za pomocą taśmy wiązanej w ósemkę. Należy uważać żeby paliki nie obcierały 
żadnej części rośliny.  

Materiały potrzebne do ustabilizowania drzewa: 
- paliki drewniane po 3 szt. na każde drzewo,  o grubości ok. 8 cm i długości 250 cm, zaimpregnowane, 
- elastyczna taśma do mocowania o szer. ok. 3-5 cm, 
- gwoździe. 

 
Sadzenie krzewów: 

� Materiał roślinny powinien być dobrze wykształcony – krzewy odpowiednio formowane tak aby 
zapewnić odpowiedni stopień rozkrzewienia, wysokość materiału wyrównana. 
� Przed przystąpieniem do sadzenia krzewów należy wyznaczyć teren zgodnie ze specyfikacją oraz 
dokładnie oczyścić z chwastów i zanieczyszczeń.  
� Rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Przed sadzeniem niskich krzewów 
należy przygotować koryto głębokości 0,3 m oraz zaprawić je ziemią urodzajną. Podczas kopania 
rowów nie wolno mieszać podglebia z glebą urodzajną. Krzewy wyższe należy sadzić z pełną zaprawą 
dołów 
� Krzewy na żywopłoty należy sadzić jedno- wielorzędowo wzdłuż rozmieszczonego sznurka z 
zachowaniem odpowiedniej rozstawy podanej w dokumentacji. 
� Przed umieszczeniem rośliny w dole należy usunąć pojemnik, a bryłę korzeniową lekko rozluźnić. 
� Krzewy należy umieścić na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce. Ziemię po posadzeniu należy 
lekko ubić.  
� Wszelkie uszkodzenia pędów powinno się niezwłocznie usunąć, a powstałą w ten skutek ranę 
zabezpieczyć odpowiednim preparatem.  
� Po posadzeniu należy rośliny podlać przyjmując ok. 5l/krzew. 

 
Sadzenie bylin: 
� Materiał roślinny powinien być dobrze wykształcony –odpowiedni stopień rozkrzewienia. 
� Przed przystąpieniem do sadzenia bylin należy wyznaczyć teren zgodnie ze specyfikacją. 
� Rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Przed sadzeniem roślin należy 

wymienić glebę na głębokość 30cm zaprawiając ją ziemią urodzajną.  
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� Byliny należy rozmieszczać zgodnie z projektem oraz schematem sadzenia. 
� Przed umieszczeniem rośliny w dole należy usunąć pojemnik, a bryłę korzeniową lekko rozluźnić. 
� Rośliny należy umieścić na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce. Ziemię po posadzeniu należy 

lekko ubić.  
� Po posadzeniu należy rośliny podlać przyjmując ok. 0,5l/roślinę. 

 
Sadzenie roślin cebulowych 

• Sadzenie roślin cebulowych należy wykonać jesienią od września do listopada 

• Cebule należy umiejscowić na głębokość ok 6cm 

• W sadzeniu cebul ma uczestniczyć lokalna społeczność 
 

 
3.9 Ściółka 

Ściółka w postaci zrębków pozyskanych z drzew liściastych jest materiałem wykończeniowym.  
Poprzez wysypanie jej w misy drzew oraz pod rośliny ogranicza się przerastanie chwastów oraz utrzymuje 
poprawną wilgotność podłoża hamując nadmierne przesychanie gleby. Ściółkowanie należy wykonać na 
terenie rabat, pod krzewami projektowanymi i istniejącymi oraz pod drzewami po zakończonym sadzeniu 
roślin, a warstwa kory powinna wynosić 5 cm. 

 
Parametry techniczne: 
- zrębki z drzew liściastych 
- sterylne (wolna od chwastów i zarodników grzybów) 
 

3.10 Przygotowanie gruntu pod trawnik 
Przed przystąpieniem do zakładania trawników należy grunt rodzimy oczyścić z nieczystości, oraz 

kamieni oraz uprawić mechanicznie na głębokość 20cm. Po rekultywacji terenu należy go wyrównać oraz 
ukształtować spadki 1-2% biegnące od chodników. Jeżeli analiza gleby wykaże braki w ziemi makro i 
mikroelementów niezbędnych do prawidłowego wzrostu darni zaleca się nawożenie.  

 
3.11 Zakładanie trawników z siewu 

� Przed przystąpieniem do założenia trawników należy dobrze wyrównać oraz oczyścić teren, 
pozostawiając spadki 1-2% biegnące od nawierzchni 
� Przyjmuje się założenie trawnika z siewu 
� Mieszanka nasion  powinna być wolna od chwastów 
� Po wysianiu nasion całość należy zwałować 

 
 

 
3.12 Mała architektura  

Na terenie opracowania zaprojektowano małą architekturę.  
- Montaż małej architektury powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.  
- Elementy powinny być zamontowane na betonowych stopach fundamentowych na trwale z podłożem 
chyba, że technologia wskazuje inaczej 
- Rozmieszczenie urządzeń powinno być zgodne z projektem  
 
Możliwość montażu elementów równoważnych. Podany termin marka referencyjna oznacza rozwiązanie 
lub produkt spełniające wymagania projektanta, co do estetyki i standardów techniczno - użytkowych 
oraz konserwatorskich. Wykonawca może zastąpić rozwiązanie referencyjne innym równorzędny 
 
Parametry techniczne: 
Ławki z oparciem: 
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Rozmieszczenie przy ciągach komunikacyjnych, szt. 11 
- wysokość ławki 81cm, 
- szerokość ławki 65cm 
- długość ławki 185cm 

      Stopa aluminiowa: bezbarwny lub grafitowy (RAL7043)  
Siedzisko: drewno egzotyczne malowane lakierobejcą (jasny orzech)  

 
Kosze na śmieci: 
Rozmieszczone przy ciągu komunikacyjnym szt. 5 
- wysokość 72cm, 
- średnica 53cm 
Materiał- beton. Kolor: jasny granit 
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Stojaki na rowery 

Wysokość 85cm, długość 100cm, średnica rur 4,8cm, szt.2 

      Wys. umieszczenia poprzeczki od poziomu gruntu - 50 cm,  
Materiał: stal ocynkowana niemalowana 
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4 PIELĘGNACJA ROŚLIN 
UWAGI OGÓLNE 

Pielęgnacji podlegają posadzone w ramach kontraktu rośliny w tym drzewa, krzewy i trawy ozdobne oraz 
elementy pozostałe. Wykonawca prac pielęgnacyjnych w okresie gwarancji zostanie wyznaczony przez 
Zamawiającego.  
 

DRZEWA 
Zakres prac pielęgnacyjnych: 
- kontrola stabilności drzewa – w tym kontrola systemu stabilizacji. W razie konieczności poprawa 
mocowań. 
- kontrola stanu zdrowotnego drzew – ogólne ocena stanu fitosanitarnego. Reagowanie w razie 
konieczności 
- opryski biologicznymi środkami ochrony roślin – profilaktyczne wg przyjętego programu oraz 
interwencyjnie w dawkach podanych przez producenta 
- cięcia korekcyjne, sanitarne oraz formujące i utrzymujące pokrój drzew wraz z zabezpieczeniem ran po 
cięciu 
- nawożenie drzew wiosenne nawozami stymulującymi wzrost oraz jesienne przygotowujące rośliny do 
spoczynku. Zaleca się użycie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu substancji, a jesienią nawozów 
dolistnych (stosować dawki zgodnie z zaleceniami producenta) 
- uzupełnienie i czyszczenie ściółki pod roślinami oraz jej odchwaszczanie ręczne 
- stała kontrola wilgotności podłoża 
- nawadnianie roślin  
 

KRZEWY 
Zakres prac pielęgnacyjnych: 
- kontrola stanu zdrowotnego krzewów – ogólne ocena stanu fitosanitarnego. Reagowanie w razie 
konieczności 
- opryski biologicznymi środkami ochrony roślin – profilaktyczne wg przyjętego programu oraz 
interwencyjnie w dawkach podanych przez producenta 
- cięcia korekcyjne, sanitarne oraz formujące i utrzymujące pokrój krzewów wraz z zabezpieczeniem 
ran po cięciu 
- cięcia formujące żywopłot oraz ograniczające nadmierny wzrost roślin. Żywopłoty należy ciąć na 
wskazaną wysokość 
- nawożenie krzewów wiosenne nawozami stymulującymi wzrost oraz jesienne przygotowujące rośliny 
do spoczynku. Zaleca się użycie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu substancji, a jesienią nawozów 
dolistnych (stosować dawki zgodnie z zaleceniami producenta) 
- uzupełnienie i czyszczenie kory ściółkującej teren pod roślinami oraz jej odchwaszczanie ręczne 
- stała kontrola wilgotności podłoża 
- nawadnianie roślin  

 
 
BYLINY 

Zakres prac pielęgnacyjnych: 
- kontrola stanu zdrowotnego roślin – ogólne ocena stanu fitosanitarnego. Reagowanie w razie 
konieczności 
- opryski biologicznymi środkami ochrony roślin – profilaktyczne wg przyjętego programu oraz 
interwencyjnie w dawkach podanych przez producenta 
- systematyczne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów oraz w okresie jesiennym usuwanie 
zamierających na zimę części roślin 
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- nawożenie roślin wiosenne nawozami stymulującymi wzrost oraz jesienne przygotowujące rośliny do 
spoczynku. Zaleca się użycie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu substancji (stosować dawki 
zgodnie z zaleceniami producenta) 
- uzupełnienie i czyszczenie kory ściółkującej teren pod roślinami oraz jej odchwaszczanie ręczne 
- stała kontrola wilgotności podłoża 
- nawadnianie roślin  
 

ROŚLINY CEBULOWE 
Zakres prac pielęgnacyjnych: 
- kontrola stanu zdrowotnego roślin – ogólne ocena stanu fitosanitarnego. Reagowanie w razie 
konieczności 
- opryski biologicznymi środkami ochrony roślin – profilaktyczne wg przyjętego programu oraz 
interwencyjnie w dawkach podanych przez producenta 
- systematyczne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów oraz usuwanie zamierających na zimę części 
roślin 
- nawożenie roślin wiosenne nawozami stymulującymi wzrost oraz jesienne przygotowujące rośliny do 
spoczynku. Zaleca się użycie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu substancji (stosować dawki 
zgodnie z zaleceniami producenta) 
- uzupełnienie i czyszczenie kory ściółkującej teren pod roślinami oraz jej odchwaszczanie ręczne 
- stała kontrola wilgotności podłoża 
- nawadnianie roślin  
 

 
POZOSTAŁE ELEMENTY 

Wszystkie elementy wyposażenia należy utrzymywać w należytym stanie. W razie konieczności należy 
oczyszczać uzupełnić korę.  
Elementy zabawowe powinny przechodzić min raz w roku kontrolę pod kontem bezpieczeństwa i 
funkcjonowania urządzeń. Skontrolować należy mocowania, śruby – ewentualne luki zniwelować. Piasek w 
piaskownicy należy wymieniać przed sezonem oraz 2x w trakcie trwania sezonu.  
Elementy drewniane należy raz w roku konserwować przeznaczonym na zewnątrz lakierem lub olejem do 
drewna.  
 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAC 
Prace pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie z potrzebami ocenianymi przez Wykonawcę jednakże nie 
rzadziej niż raz w tygodniu. 
  

 
5 TABELA ILOŚCIOWA 

Powierzchnia całkowita opracowania 1234 m2 
Powierzchnia nawierzchni  mineralnej  386,24 m2  
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (piasku) 473 m2 
Powierzchnia krzewów projektowanych 171 m2 
Powierzchnia krzewów istniejących 22,5 m2 
Powierzchnia bylin 130 m2   
Obszar ściółkowania 323,5m2 

Powierzchnia trawnika 45m2 

Ławki  11 szt. 
Kosze na śmieci 5 szt. 
Stojaki na rowery 2 szt. 
Obrzeże betonowe 315,5 mb 



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY – PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. ŚWIT W POZNANIU 

Poznań - obręb Łazarz, arkusz 04 dz. nr. 2/65 cz. 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 
36 

 

Ogrodzenie 170,6 mb w tym 4 furtki (szer. 1m), brama dwuskrzydłowa (szer. 3m) 
 

6 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN – EN 1176 -1 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań  
PN – EN 1176 -2 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod 

badań huśtawek  
PN – EN 1176 -3 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod 

badań zjeżdżalni  
PN – EN 1176 -4 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw  
PN – EN 1176 -5 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod 

badań karuzeli  
PN – EN 1176 -6 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod 

badań urządzeń kołyszących  
PN – EN 1176 -7 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji  
PN – EN 1176 -10 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie  
PN – EN 1176 -11 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie  
PN – EN 1177 – 2009 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i 

metod badań  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku  
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek  
PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  


